

SMLOUVA O DÍLO č. 217 994

uzavřená ve smyslu ust. §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění platných právních předpisů (dále též „ObčZ“), v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“)

čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel : **Město Mladá Vožice**

se sídlem Žižkovo náměstí čp. 80 , 391 43 Mladá Vožice
IČ: 00252557
zastoupený : starostou Mgr. Jaroslavem Větrovským
Výkonem technického dozoru objednatele je pověřen :
Ing. František Kášek

MĚSTSKÝ ÚŘAD Mladá Vožice	
Došlo: 11. 04. 2017	
č.j.: MUMV 0884/2017/1. stu.	
Počet listů/prilož.: 4x + 2 k.	

2. Zhotovitel: **ZVÁNOVEC a.s.**

se sídlem: Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice
IČ: 260 26 279 DIČ: CZ26026279
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č.ú.: 4200129712/6800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, B/1109
zastoupený : Ing. Jaroslavem Zvánovcem, statutárním ředitelem
Vedením stavby je pověřen: Miroslav Führer , (autorizovaná osoba), který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

čl. II. Vymezení pojmů

1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
2. Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
3. Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.).
5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný Soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství (dále též „nabídkový rozpočet“).

Čl. III. Priorita dokumentů:

1. Tato smlouva o dílo
2. Nabídka uchazeče, kterou zhotovitel podal v rámci výběrového řízení
3. Nabídkový rozpočet zhotovitele
4. Projektová dokumentace

čl. IV. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Předmětem smlouvy je řádné a včasné zhotovení stavby (dále též „dílo“) dle zhotovitelem oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb (dále též „nabídkový“ nebo „položkový rozpočet“), dle zadávacích podmínek, dle nabídky zhotovitele podané ve výběrovém řízení a dle podmínek sjednaných v této smlouvě.
3. Název stavby: **Oprava a odbahnění požární nádrže v obci Janov u Mladé Vožice**
Místo stavby: obec Janov, k.ú. Mladá Vožice
4. Zhotovením stavby se rozumí řádné, úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek materiálů, zařízení a činností, nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení díla, zejména zajištění:
 - činností souvisejících s koordinační a kompletační činností celé stavby,
 - služeb související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - služeb související s ochranou životního prostředí,
 - vytýčení stavby,
 - vytýčení, předání, ochrana a zpětné předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům; všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě)
 - zpracování a projednání DIO; provizorního dopravního značení během provádění včetně projednání s dotčenými orgány

Za objednatele :

1

Za zhotovitele :

- zajištění zvláštního užívání komunikací
- dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby;
- činností souvisejících s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště včetně ostrahy stavby a staveniště, provádění úklidu staveniště;
- průběžného odstraňování znečištění komunikací či škod na nich;
- odvozu, uložení a likvidace odpadů, zeminy a suti (včetně skládkovného) v souladu s příslušnými právními předpisy;
- geodetické zaměření skutečně provedených asfaltových ploch a délek komunikací
- fotodokumentace o průběhu výstavby v digitální formě;
- dokumentace skutečného provedení (1 x tištěná forma).

čl. V. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

Termín zahájení stavebních prací: **05/2017**

Termín dokončení stavebních prací: **do 30.08.2017**

čl. VI. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Stavební práce.....	1 116 959,11 Kč
Vedlejší a ostatní náklady.....	76 000,00 Kč
CENA CELKEM bez DPH	1 192 959,11 Kč
DPH (21%)	250 521,41 Kč
CENA CELKEM včetně DPH	1 443 480,52 Kč

2. Samostatnou přílohou této smlouvy je nabídkový rozpočet, tj. oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb v tištěné formě.
3. Tato cena je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná, zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě, a to formou písemného a vzestupně očíslovaného dodatku smlouvy, kterou podepíší zástupci obou smluvních stran. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace.
4. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud:
- a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH dle platných právních předpisů
 - b) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - c) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezávisle ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - e) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje a pod).
5. Způsob sjednání změny ceny:
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena objednatelem.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím technického dozoru nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením.
- a) Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, zhotovitel doplní jednotkové ceny podle oceněného položkového nabídkového rozpočtu a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny v maximální výši podle katalogu popisů a směrných cen stavebních a montážních prací dle použité cenové soustavy, vydaných v období realizace těchto prací.

Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen z použité cenové soustavy vydané v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá.

měněpráce budou oceněny na základě do písemného soupisu měněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového nabídkového rozpočtu z předložené nabídky na plnění VZ a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

- Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy. V případě, že cena za dílo bude nižší než cena uvedená v čl. IV. této smlouvy, postačí namísto uzavření dodatku k této smlouvě pouze písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem.
- Veškeré změny smlouvy dle tohoto oddílu lze provést pouze za dodržení podmínek stanovených zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

VII. Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přijímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. V případě, že přijatá faktura bude trpět formálními či věcnými vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne prokazatelného obdržení faktury. Lhůta splatnosti faktury se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění vad. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta splatnosti.
- Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.
- Splatnost faktur** se sjednává max. na **15 kalendářních dní** ode dne prokazatelného obdržení faktury. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též „DPH“) ve znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje svoje DIČ.

čl. VIII. Způsob provádění díla


- Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele týkajícími se provádění stavby.
- Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli k odsouhlasení plán kontrol (kontrolní a zkušební plán) a aktuální harmonogram provádění prací.
- Zhotovitel bude provádět stavební práce tak, aby minimálně omezoval přístup a příjezd vlastníků či oprávněných uživatelů sousedních nemovitostí k jejich nemovitostem.
- Zhotovitel zajistí bezpečný přístup ke všem částem díla a umožní výkon technického dozoru, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a dále v rámci zařízení staveniště zajistí vhodné podmínky pro jejich výkon.
- Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
- Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty a/nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě 2 x týdně.
- Kontrolní dny se budou konat přímo na stavbě min. 1x týdně. Objednatel nebo technický dozor bude sepisovat zápisy o kontrolních dnech, které jsou nadřazeny zápisům ve stavebním deníku.
- Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
- Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění stavby, zhotovitel je oprávněn v nezbytném rozsahu přerušit práce až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
- Zachová-li se zhotovitel podle výše uvedených odstavců, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.
- Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění a toto je řádně zaznamenáno ve stavebním deníku, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.

Za objednatele :



3

Za zhotovitele :



13. Způsob provádění díla a jakost výrobků se řídí obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami a přílohami k nim v České republice, technickými specifikacemi a technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů, výrobků a konstrukcí.
14. Zhotovitel je povinen stavbu provést v obvyklé kvalitě při použití nových, nepoužitých materiálů, výrobků a konstrukcí min. v I. jakosti.
15. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije žádný výrobek, konstrukci ani materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že nespĺňuje podmínky této smlouvy a které nemají požadované technické parametry a certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
16. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele doklady prokazující technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí, a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla. V případě, že na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží v přiměřené lhůtě, má právo objednatel či technický dozor stavební činnosti pozastavit až do doby předložení dokladů bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
17. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.). Zástupce objednatele a technický dozor jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.
18. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
19. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 157 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění platných právních předpisů, dále jen „stavební zákon“, a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
20. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu bez výhrad souhlasí.
21. Objednatel bude kontrolovat postup provádění prací průběžně a to zejména ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních částí. Objednatel si dále vyhrazuje právo se zúčastnit všech předepsaných zkoušek a revizí, individuálního a komplexního vyzkoušení.
22. Zhotovitel je povinen písemně popř. telefonicky vyzvat objednatele k provedení kontroly a k účasti na prováděných zkouškách nejpozději pět pracovních dnů před dnem konání.
23. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl prokazatelně řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli prokazatelné náklady s tím spojené. To se nevztahuje na případy, kdy objednateli zabránila v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Provedenou kontrolou postupu provádění stavby zástupcem objednatele resp. technickým dozorem se zhotovitel nezbujuje své odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla.
24. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
25. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
26. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech a výrobcích, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
27. Změnu technologie provádění stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se změnou sjednané ceny díla, lze provést pouze písemným a vzestupně očíslovaným dodatkem k této smlouvě na základě změnového listu, který musí být odsouhlasen smluvními stranami a technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.

- ...nu technologie provádění stavby a použitého materiálu, bez změny sjednané ceny díla, lze provést zápisem ve stavebním deníku, který musí být odsouhlasen technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.
29. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
 30. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor.
 31. Veškeré stavební a montážní práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost, kterou zhotovitel na výzvu objednatele doloží (doklad o proškolení, svářečský průkaz, živnostenská oprávnění apod.). V případě nedoložení příslušné kvalifikace a odbornosti může objednatel přerušit práce.
 32. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel však nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek.
 33. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce podané zhotovitelem na plnění VZ. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení, nebo stavbyvedoucího dle předchozí věty, pouze ve výjimečných a vážných důvodech, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele či stavbyvedoucího bude obsahovat údaje a doklady potřebné k prokázání kvalifikace. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací v minimálním rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázána v zadávacím řízení; nový stavbyvedoucí musí disponovat minimální kvalifikací, v jakém byla kvalifikace prokázána v rámci zadávacího řízení.
 34. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
 35. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, zejména pak odpovídá v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
 36. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění platných právních předpisů, tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
 37. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště a jeho okolí, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění díla, odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.
 38. Zhotovitel bude během provádění prací průběžně dokládat vážní lístky asfaltové směsi.

čl. IX. Staveniště a zařízení staveniště

1. Staveniště stavby bude předáno **do nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy**, nedohodnou-li se strany jinak, a to na základě písemného Zápisu o předání staveniště.
2. Objednatel předá ke dni předání staveniště kompletní dokumentaci ve dvou (2) vyhotoveních, rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení a příslušná vyjádření dotčených orgánů státní moci a dotčených fyzických a právnických osob.
3. Objednatel předá zhotoviteli ke dni předání staveniště seznam dotčených inženýrských sítí včetně vyjádření jednotlivých majitelů a správců těchto vedení. Vlastní vytýčení, předání, ochranu a zpětné předání sítí správcům zajistí na své náklady zhotovitel.
4. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná a napojovací místa energií, vody a kanalizace potřebných k provedení díla. Vlastní náklady za energie, vodné a stočné vody se zavazuje hradit zhotovitel na základě samostatného měření nebo na základě dohody s objednatelem.
5. Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel a je vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla a nese nebezpečí škody na těchto věcech. Náklady spojené se zřízením, provozem a likvidací zařízení staveniště jsou součástí ceny díla.
6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.



7. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště.
9. Zhotovitel je povinen staveniště kompletně vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 15 kalendářních dnů po řádném dokončení díla.

čl. X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, že dílo je řádně dokončeno a že je připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen svolat převjímací řízení k předání a převzetí díla nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla.
2. Dílo musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla. Zápis musí být podepsán zástupcem zhotovitele, zástupcem objednatele a technickým dozorem objednatele. V zápise se uvede též soupis předaných dokladů.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
4. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se zápis, kde se jako výsledek převjímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
5. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, bude zápis obsahovat též soupis těchto vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, který nesmí být delší než šedesát (60) dní, umožňují-li to technické a klimatické podmínky, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
6. Součástí řádného dokončení díla je též předložení dokladů o úspěšně provedených předepsaných zkouškách a revizích, individuálním a komplexním vyzkoušení a dokladů prokazujících technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla.
7. Řádně dokončené dílo musí být dále způsobilé užívání tak, aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby (vystane-li tato potřeba) příslušným stavebním úřadem.
8. Zhotovitel, jakož i technický a autorský dozor, jsou povinni se zúčastnit na základě výzvy objednatele řízení o předčasném užívání stavby, o zahájení zkušebního provozu a kolaudačního řízení a je povinen poskytnout objednateli pro tyto účely nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopie rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu.

čl. XI. Vady a nedodělky, záruka za jakost, reklamace

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a není provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za to, že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude bez vad způsobilé k obvyklému účelu a užívání.
3. Zhotovitel poskytuje ode dne protokolárního převzetí díla záruční lhůtu na dílo v délce **60 měsíců**, na ostatní dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
5. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba celého díla běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
6. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních dvanácti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany nebo na adresu sídla zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.

zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává v celém rozsahu.

9. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
10. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech a to až do rozhodnutí o vyřešení sporu soudem.
11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli.
12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla, je objednatel povinen neprodleně uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním takové vady.

čl. XII. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, dále pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nesjedná nápravu do 3 pracovních dnů od doručení této výzvy.
2. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný či nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
3. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy jednostranně odstoupit z důvodu nezajištění finančních prostředků. V tomto případě smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již vyrobených a dodaných částí stavby s tím, že zhotovitel nebude uplatňovat žádné jiné sankce a škodu.
4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od smlouvy některým z účastníků, tato smlouva se ruší k okamžiku, kdy projev vůle o odstoupení od smlouvy bude doručen účastníkovi, jemuž je určen. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu/pokuty.

čl. XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným a včasným dokončením díla, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý, byť i započatý, den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. V případě nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení.
4. V případě nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení a v případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
6. V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
7. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí. Smluvní pokuty jsou uváděny v korunách českých a není v nich zahrnuta příslušná sazba DPH.
8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne.

čl. XIV. Vlastnické právo ke stavbě, nebezpečí škody a pojištění

1. Objednatel se stává postupně vlastníkem zhotovené stavby, avšak zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do vlastního předání a převzetí stavby objednatelem.
2. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na jejich majetku.

3. Zhotovitel prohlašuje a na vyžádání objednatele doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 mil. Kč, s max. výší spoluúčasti ve výši 50.000,- Kč.
4. Zhotovitel prohlašuje a na vyžádání objednatele doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážních činností ve výši 1 mil. Kč, s max. výší spoluúčasti ve výši 50.000,- Kč.
5. Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.
6. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

Čl. XV. Všeobecná ustanovení

1. Právní režim závazkového vztahu založeného touto smlouvou se řídí zejména příslušnými občanskoprávními předpisy
2. Zhotovitel se zavazuje, že jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
3. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu ke sjednané ceně v této smlouvě.
4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění platných právních předpisů) a archivovat dokumenty spojené s realizací díla po dobu 10 let po skončení plnění zakázky (předání díla).
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel může poskytovat informace týkající se poskytování plnění dle této smlouvy ve smyslu výše uvedeného zákona.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, jakožto veřejný zadavatel, uveřejní podle §219 zákona č. 134/2016Sb. na svém profilu tuto smlouvu včetně jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, a případně seznam subdodavatelů zhotovitele.
7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neúčinné, neplatné či nevykonatelné, účinnost, platnost či vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena. Smluvní strany se zavazují, že takové neúčinné, neplatné či nevykonatelné ustanovení nahradí analogicky novým ustanovením, které bude neúčinnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejbliže.
8. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a vzestupně číselovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každý účastník obdrží dvě (2) vyhotovení.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
11. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
12. Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí Rady Města Mladá Vožice čj. *14.2017* dne
25.4.2017

V Mladé Vožici dne2017
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne
za zhotovitele :

Mgr. Jaroslav Větrovský
Mgr. Jaroslav Větrovský
starosta Města Mladá Vožice



Ing. Jaroslav Zvánovec
Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel
ZVÁNOVEC a.s. Rudolfovská 597
370 01 České Budějovice
IČ:26026279, DIČ:CZ26026279

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1

Stavba: Oprava a odbahnění požární nádrže v obci Janov u Mladé Vožice

JKSO:

Místo: Janov u Mladé Vožice

CC-CZ:

Datum: 17.3.2017

Objednavatel:

Město Mladá Vožice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Zvánovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

IČ:

26026279

DIČ:

CZ26026279

Projektant:

Ing. Věra Slunečková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Neubauerová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				1 192 959,11
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				1 192 959,11
DPH základní	21,00%	ze	1 192 959,11	250 521,41
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	1 443 480,52

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

ZVANOVEC
 s.r.o.
 Rudolfovska 597
 370 01 České Budějovice
 IČ: 26026279
 DIČ: CZ26026279

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1

Stavba: Oprava a odbahnění požární nádrže v obci Janov u Mladé Vožice

Místo: Janov u Mladé Vožice

Datum: 17.03.2017

Objednavatel: Město Mladá Vožice

Projektant: Ing. Věra Slunečková

Zhotovitel: Zvánovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel: Ing. Neubauerová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 192 959,11	1 443 480,52
1	Oprava a odbahnění požární nádrže v obci Janov u Mladé Vožice	1 116 959,11	1 351 520,52
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	76 000,00	91 960,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 192 959,11	1 443 480,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a odbahnění požární nádrže v obci Janov u Mladé Vožice

Objekt: 1 - Oprava a odbahnění požární nádrže v obci Janov u Mladé Vožice

JKSO: 814 23

Místo: Janov u Mladé Vožice

CC-CZ:

Datum: 17.03.2017

Objednavatel:

Město Mladá Vožice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

IČ: 26026279

DIČ: CZ26026279

Projektant:

Ing. Věra Slunečková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Neubauerová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně opravit či doplnit položky.

Náklady z rozpočtu	1 116 959,11
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 116 959,11
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 116 959,11	234 561,41
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 351 520,52
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

ZVÁNOVEC
a.s.
Rudolfovská 597
370 01 České Budějovice
IČ: 26026279 (15)
DIČ: CZ26026279

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a odbahnění požární nádrže v obci Janov u Mladé Vožice

Objekt: 1 - Oprava a odbahnění požární nádrže v obci Janov u Mladé Vožice

Místo: Janov u Mladé Vožice Datum: 17.03.2017
Objednavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Věra Slunečková
Zhotovitel: Zvánovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel: Ing. Neubauerová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 116 959,11
HSV - Práce a dodávky HSV	1 069 515,92
1 - Zemní práce	66 501,22
2 - Zakládání	9 468,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	698 046,63
4 - Vodorovné konstrukce	45 776,39
5 - Komunikace pozemní	15 651,05
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 559,52
8 - Trubní vedení	48 477,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	140 031,70
997 - Přesun sutě	42 003,53
PSV - Práce a dodávky PSV	47 443,19
767 - Konstrukce zámečnické	47 443,19
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 116 959,11

ROZPOČET

Stavba: Oprava a odbahnění požární nádrže v obci Janov u Mladé Vožice

Objekt: 1 - Oprava a odbahnění požární nádrže v obci Janov u Mladé Vožice

Místo: Janov u Mladé Vožice Datum: 17.03.2017
 Objednavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Věra Slunečková
 Zhotovitel: Zvánovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel: Ing. Neubauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 116 959,11

HSV - Práce a dodávky HSV

1 069 515,92

1 - Zemní práce

66 501,22

1	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců chodníček 33,0*1,0	m2	33,000	27,65	912,45
2	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m pro uložení přítokového potrubí 27,0*1,5*0,2	m3	8,100	37,92	307,15
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 odkopávky pro novou opěrnou stěnu (19,2+19,2+10,0+10,0)*0,6	m3	35,040	70,06	2 454,90
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	35,040	15,92	557,84
5	K	122703602	Odstanění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa viz. TZ 86,5	m3	86,500	37,54	3 247,21
6	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 uložení přítokového potrubí 27,0*(1,0-0,2)	m3	21,600	147,42	3 184,27
7	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	21,600	81,06	1 750,90
8	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 stoka pro odvod sedimentu 19,2*1,0*0,5	m3	9,600	202,97	1 948,51
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 viz. hloubení rýh 9,6	m3	9,600	11,95	114,72
10	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 uložení zeminy z odvodňovací rýhy na pozemku 9,6 zpětný odvoz zeminy z rýhy do záspy 9,6 Součet 19,200	m3	19,200	22,60	433,92
11	K	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 odvoz sedimentu 86,5	m3	86,500	65,01	5 623,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		86,500		
12	K	167101101	nakládání výkopku z porostu tř. 1 až 4 do 100 m ³ nakládání sedimentu	m3	121,728	52,41	6 379,76
			86,5		86,500		
			nakládání zbytku z výkopku pro opěrné stěny				
			35,04		35,040		
			nakládání zbytku z výkopku pro uložení potrubí				
			3,14*0,1*0,1*6		0,188		
			Součet		121,728		
13	K	17110x	Uložení štěrku zhutněného na 95 % PS dno nádrže* 0,2m	m3	34,600	51,59	1 785,01
			173,0*0,2		34,600		
14	M	583441x	šterkodrt' frakce 16-32	t	62,280	325,00	20 241,00
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	31,012	63,38	1 965,54
			zpětný zásyp stoky po odvodnění sedimentu				
			9,6		9,600		
			zpětný zásyp potrubí				
			21,6-3,14*0,1*0,1*6		21,412		
			Součet		31,012		
16	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 rozprostření sedimentu na zemědělskou půdu	m2	865,000	3,91	3 382,15
			86,5/0,1		865,000		
			Součet		865,000		
17	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	40,500	44,15	1 788,08
			viz sejmutí ornice				
			27,0*1,5		40,500		
18	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m ² ve svahu do 1:2	m2	283,927	8,51	2 416,22
			viz. rozprostření ornice				
			40,5		40,500		
			kolem nádrže odhad				
			63,0*2,0		126,000		
			terénní úpravy odhad				
			35,228/0,3		117,427		
			Součet		283,927		
19	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	4,259	93,45	398,00
20	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	173,000	4,44	768,12
			úprava dna nádrže				
			173,0		173,000		
21	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	166,500	0,28	46,62
22	K	x96	Terénní úpravy vytěženou zeminou	m3	35,228	192,90	6 795,48
			zbytek po výkopku opěrných stěn				
			35,04		35,040		
			zbytek po uložení potrubí				
			3,14*0,1*0,1*6,0		0,188		
			Součet		35,228		
2 - Zakládání							9 468,13
23	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	173,000	16,10	2 785,30
			dno nádrže				
			173,0		173,000		
24	M	693110x	geotextilie netkaná 325 g/m ²	m	198,950	15,00	2 984,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	2715622x	Podsyp se zhuštěním z šterkodrtě frakce 0 až 8 mm	m3	1,660	818,21	1 358,23
			podšyp pod dlažbu z lomového kamene				
			1,1*3,0*0,1		0,330		
			1,3*3,0*2*0,1		0,780		
			podšyp pod stavítkový práh				
			5,7*0,1*0,5		0,285		
			podšyp pod stavítkovou šachtu				
			1,25*0,1		0,125		
			podšyp pod odběrný objekt				
			1,0*1,4*0,1		0,140		
			Součet		1,660		
26	K	27331371x	Základové desky z betonu tř. C 20/25 XC3	m3	0,214	2 176,56	465,73
			zmonolitnění dna požeráku				
			1,02*1,05*0,2		0,214		
27	K	2753137x	Základové patky z betonu tř. C 20/25 XC3	m3	0,643	2 176,56	1 399,53
			základ pod požerák				
			0,6*1,02*1,05		0,643		
28	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,008	26 069,37	208,55
			základ požeráku				
			(1,02+1,05+1,02+1,05)/0,2*0,0004*1,0		0,008		
29	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,011	24 226,78	266,49
			základ pod požerákem				
			2x kari 100x100x6				
			1,02*1,05*0,0044*2*1,15		0,011		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							698 046,63
30	K	316911112	Osazení kamenných krycích desek	m2	21,350	442,92	9 456,34
			(20,2+20,2)*0,35		14,140		
			(10,3+10,3)*0,35		7,210		
			Součet		21,350		
31	M	x11	vrcholová kamenná tvarovka	m2	21,350	1 773,75	37 869,56
32	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3	m3	1,500	3 821,45	5 732,18
			stavítkový práh				
			plocha v řezu*délka				
			3,0*0,5		1,500		
33	K	327323x	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 V4 T50- XC2 vodostavebného	m3	70,080	3 479,40	243 836,35
			plocha v řezu* délka vč. základu				
			1,2*(19,2+19,2+10,0+10,0)		70,080		
34	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	154,760	532,84	82 462,32
			z jedné strany předpoklad bednění zeminou				
			2,65*(19,2+19,2+10,0+10,0)		154,760		
35	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	154,760	119,17	18 442,75
36	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	7,008	27 780,60	194 686,44
			předpoklad 0,1t/m3				
			70,08*0,1		7,008		
37	K	x9	Obklad opěrných zdí z lomového kamene vč. spárování	m2	110,960	951,34	105 560,69
			1,9*(19,2+19,2+10,0+10,0)		110,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 plocha v řezu * délka 2,5*1,1	m3	2,750	2 827,11	7 774,55
39	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 předpoklad 0,1t/m3 2,750*0,1	t	0,275	32 255,87	8 870,36
40	K	4313511x	Zřízení bedněn boků schodišť a ramp přímočarých v do 4 m 2,5*2	m2	5,000	839,43	4 197,15
41	K	4313511xx	Odstranění bednění boků schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	5,000	82,66	413,30
42	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť 1,1*0,105 1,1*0,17*10 Součet	m2	1,986	922,34	1 831,77
43	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,986	48,96	97,23
44	K	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu pohoz pod vzdouvacím objektem 3,0*2,0*2*0,3	m3	3,600	671,09	2 415,92
45	K	4652101x	Schody z přírodního kamene do betonu s vyspárováním tl 170 mm schodiště 0,45*10*1,1 0,3*1*1,1 Součet	m2	5,280	1 793,38	9 469,05
46	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm 1,1*3,0 1,3*3,0*2 Součet	m2	11,100	964,60	10 707,06
							15 651,05
5 - Komunikace pozemní							
47	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 nový chodníček 33,0*1,0	m2	33,000	165,00	5 445,00
48	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	33,660	303,21	10 206,05
							3 559,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
49	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene 1,1*3,0*0,1 1,3*3,0*2*0,1 podkladní beton pod stavítkovou šachtu 1,6*1,6*0,1 Součet	m3	1,366	2 605,80	3 559,52
							48 477,75
8 - Trubní vedení							
50	K	871350410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200 přítokového potrubí 27,0	m	27,000	17,93	484,11
51	M	x536	potrubí Ultra Rib 2 PP SN 10 DN200	m	27,000	543,34	14 670,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 výpustné potrubí 1,0	m	1,000	23,15	23,15
53	M	286113170	trubka kanalizace plastová KGEM-200x1000 mm SN4	kus	1,000	280,00	280,00
54	K	894201151	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu vodostavebného V4 tř. B 20 dno stavítkové šachty 3,14*0,7*0,7*0,2 dno odběrného objektu 1,0*1,4*0,35 Součet	m3	0,798	2 561,37	2 043,97
55	K	894201193	Příplatek za tloušťku dna šachet do 200 mm dno stavítkové šachty 3,14*0,7*0,7*0,2	m3	0,308	35,90	11,06
56	K	894201251	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu vodostavebného V4 tř. B 20 stěny stavítkové šachty 3,14*0,7*0,7*0,9 -3,14*0,5*0,5*0,9 stěny odběrného objektu 1,4*0,8*0,3*2 0,4*0,55*0,25 0,4*1,0*0,3 Součet	m3	1,525	2 515,94	3 836,81
57	K	894201293	Příplatek za tloušťku stěn šachet z betonu prostého do 200 mm stěny stavítkové šachty 3,14*0,7*0,7*0,9 -3,14*0,5*0,5*0,9 Součet	m3	0,678	37,62	25,51
58	K	894502101	Bednění stěn šachet pravouhých nebo vícehranných jednostranné odběrný objekt vnější bednění (1,35)*1,4 (1,35)*0,9 1,4*1,1*2 vnitřní bednění 0,4*1,0 0,4*0,55 0,8*0,8*2 Součet	m2	8,085	523,56	4 232,98
59	K	894502301	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné stavítková šachta vnější obvod 3,14*1,4*1,1 vnitřní obvod 3,14*1,0*0,9 Součet	m2	7,662	566,94	4 343,89
60	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 stavítková šachta předpoklad 0,1t/m3 (0,678+0,308)*0,1	t	0,099	20 780,22	2 057,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	5,400	2 089,91	11 285,51
			obetonování přítokového potrubí 27,0*(0,2)		5,400		
62	K	x6	Napojení stávajícího betonového potrubí na nové výpusté potrubí z PVC	kus	1,000	1 349,33	1 349,33
63	K	x7	D+M jezdového poklopu stavítkové šachty	kus	1,000	3 834,01	3 834,01

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

140 031,70

64	K	962052211	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	41,880	1 459,77	61 135,17
			betonová opěrná zeď vč. nadbetonávky a základu (19,2+19,2+10,0+10,0)*0,7		40,880		
			výpustný objekt vč. základu- předpoklad 1,0		1,000		
			Součet		41,880		
65	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	67,200	56,00	3 763,20
			demontáž oplocení 67,2		67,200		
66	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	16,000	100,78	1 612,48
			výpustné potrubí 1,0		1,000		
			přítokové potrubí 15,0		15,000		
			Součet		16,000		
67	K	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	6,000	126,84	761,04
			přítokové potrubí 6,0		6,000		
68	K	x123	Zaslepení stávajícího přítoku do nádrže	kus	2,000	2 663,42	5 326,84
69	K	x2	D+M vypouštěcího zařízení- otevřený dvoudlužový požerák 620x650mm, výška 2m, vč. vystrojení s ocelovým uzamykatelným	kus	1,000	21 559,53	21 559,53
70	K	x3	D+M stavítka do stavítkové šachty	kus	1,000	38 500,00	38 500,00
71	K	x4	D+M fošnového hradítka usazených do U profilu (do stavítkového prahu)	Kč	1,000	2 873,44	2 873,44
72	K	x5	D+M vystrojení odběrného objektu	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00

997 - Přesun sutě

42 003,53

73	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	114,415	27,61	3 159,00
74	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 288,300	7,31	16 727,47
75	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce	t	100,512	130,00	13 066,56
76	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	36,202	250,00	9 050,50

PSV - Práce a dodávky PSV

47 443,19

767 - Konstrukce zámečnické

47 443,19

77	K	767161229	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hmotnosti do 30 kg	m	61,900	77,23	4 780,54
			délka zábradlí 63,0		63,000		
			-branka -1,1		-1,100		
			Součet		61,900		
78	M	x13	dvoutrubkové zábradlí výšky 1,1m pr.50mm	m	61,900	550,00	34 045,00
79	K	x135	D+M pozinkovaných patek 100x100x15mm pro přivaření zábradlí	kus	31,000	173,15	5 367,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			po 2m				
			61,9/2		30,950		
			zaokrouhleno				
			31		31,000		
80	K	x136	D+M uzamykatelné branky v provedení stejném jako zábradlí	kus	1,000	3 250,00	3 250,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a odbahnění požární nádrže v obci Janov u Mladé Vožice

Objekt: VRN - Ostatní a vedlejší náklady

JKSO: 833 1
Místo: Janov u Mladé Vožice

CC-CZ:
Datum: 17.03.2017

Objednavatel:
Město Mladá Vožice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Zvánovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Projektant:
Ing. Věra Slunečková

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Neubauerová

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně opravit či doplnit položky.

Náklady z rozpočtu				76 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				76 000,00
DPH základní	21,00%	ze	76 000,00	15 960,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		91 960,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

ZVÁNOVEC
a.s.
Rudolfovska 597
370 01 České Budějovice
IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279 (15)

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a odbahnění požární nádrže v obci Janov u Mladé Vožice

Objekt: VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Janov u Mladé Vožice

Datum: 17.03.2017

Objednavatel: Město Mladá Vožice

Projektant: Ing. Věra Slunečková

Zhotovitel: Zvánovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

Ing. Neubauerová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	76 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	76 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	76 000,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava a odbahnění požární nádrže v obci Janov u Mladé Vožice

Objekt: VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Janov u Mladé Vožice

Datum: 17.03.2017

Objednavatel: Město Mladá Vožice

Projektant: Ing. Věra Slunečková

Zhotovitel:

Zvánovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Bu

Ing. Neubauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

76 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

76 000,00

1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
3	K	x21	Vzorkování sedimentu	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
4	K	x22	Vypracování dokumentace skutečného provedení v počtu 5 paré + CD	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00
5	K	x45	Geologický posudek	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
6	K	x55	Ochrana stávajících inženýrských sítí	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
7	K	x65	Mimostaveništní doprava	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1
Stavba: Oprava a odbahnění požární nádrže v obci Janov u Mladé Vožice

JKSO: CC-CZ:
Místo: Janov u Mladé Vožice Datum: 17.3.2017

Objednavatel: IČ:
Město Mladá Vožice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26026279
Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
Ing. Věra Slunečková DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Neubauerová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 192 959,11
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	1 192 959,11
DPH základní 21,00% ze 1 192 959,11	250 521,41
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	1 443 480,52

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel



ZVÁNOVEC
a.s.
Rudolfovská 597
370 01 České Budějovice
IČ: 26026279 (15)
DIČ: CZ26026279

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1

Stavba: Oprava a odbahnění požární nádrže v obci Janov u Mladé Vožice

Místo: Janov u Mladé Vožice

Datum: 17.03.2017

Objednavatel: Město Mladá Vožice

Projektant: Ing. Věra Slunečková

Zhotovitel: Zvánovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel: Ing. Neubauerová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 192 959,11	1 443 480,52
1	Oprava a odbahnění požární nádrže v obci Janov u Mladé Vožice	1 116 959,11	1 351 520,52
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	76 000,00	91 960,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 192 959,11	1 443 480,52