, Obchodni a platebni podminky:
4‘3‘;«, SMLOUVA O DILOE. ...........

myslu ust. §§ 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik, ve znéni platnych pravnich predpist (dale téz ,0bEZ"),
v navaznosti na zakon ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale téZ ZVZ®)

¢l. I. Smluvni strany

1. Objednatel :  Mésto Mlada Vozice

se sidlem Zizkovo namésti &p. 80, 391 43 Mlada Vozice

IC: 00252557

zastoupeny : starostou Mgr. Jaroslavem Vétrovskym

Vykonem technického dozoru objednatele je povérena :

fima & sesidlem............ccco
zastoupena :

2. Zhotovitel: HES stavebni s.r.o.

o X

B

Za objednatele :  /,

se sidlem: Zeleny pruh 1560/99, 140 00 Praha 4
IC. 28143213 DIC: CZ28143213
Bankovni spojeni: Moneta Money Bank, a.s., €. 0.: 204633379/0600
Oberbank a.s., €. 0.: 2051108504/8040
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, viozka 239567
zastoupeny: Michalem Jakubcem
Vedenim stavby je povéfen: Michal Jakubec, (autorizovana osoba), ktery je zmocnén zastupovat zhotovitele
v provoznich zaleZitostech, k prejiméni a predavani praci, k podepisovani protokolu o provedenych pracich,
faktur a vedeni stavebniho deniku.

¢l. Il. Vymezeni pojmu
Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakazky nebo zakazky.
Zhotovitelem je vybrany dodavatel po uzavfeni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo zakazky.
Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakéazky nebo zakazky.
Pislusnou dokumentaci je dokumentace zpracované v rozsahu stanoveném jinym pravnim predpisem (vyhlaskou ¢.
231/2012 Sb.).
Polozkovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény Soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem
uvedeny jednotkové ceny u vech poloZek stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem
vymezené mnozstvi (dale téZ ,nabidkovy rozpocet").

CI. Ill. Priorita dokument:

Tato smlouva o dilo
Nabidka uchazece, kterou zhotovitel podal v ramci vybérového fizeni
Nabidkovy rozpocet zhotovitele
Projektova dokumentace
¢l. IV. Predmét smlouvy
Smlouvou o dilo se zhotovitel zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci pro objednatele dilo a objednatel se zavazuje
dilo prevzit a zaplatit cenu.
Predmétem smlouvy je fadné a véasné zhotoveni stavby (dale téZ ,dilo”) dle zhotovitelem ocenéného Soupisu praci,
dodavek a sluzeb (dale téZ ,nabidkovy* nebo ,polozkovy rozpocet), dle zadavacich podminek, dle nabidky zhotovitele
podané ve vybérovém fizeni a dle podminek sjednanych v této smlouve.
Nazev stavby: Obnova vodovodu a kanalizace, Oprava mistnich komunikaci - ulice Matéje z Janova-Mlada
VozZice
Misto stavby: obec Miada Vozice, k.u. Mlada VoZice

Zhotovenim stavby se rozumi fadné, upiné, funkéni a bezvadné provedeni vech stavebnich a montaznich praci a
konstrukci, véetné dodavek materiald, zafizeni a Cinnosti, nezbytnych pro fadné, véasné a kompletni dokonceni dila,
zejména zajisténi:

- &innosti souvisejicich s koordinaéni a kompletaéni ¢innosti celé stavby,

- sluzeb souvisejici s bezpeénostnimi opatfenimi na ochranu osob a majetku,

- sluzeb souvisejici s ochranou zivotniho prostredi,

- vytyCeni stavby,
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- vytyeni, predani, ochrana a zpétné predani dotéenych inzenyrskych siti jejich spravcum; vSech predepsanych |
dohodnutych zkouSek a revizi vztahujicich se k provadénému dilu),

- zajisténi atestl a dokladl o poZadovanych viastnostech vyrobku (prohlaSeni o shodé)

- zpracovani a projednani DIO; provizorniho dopravniho znaceni béhem provadéni véetné projednani s dotéenymi organy

- zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci

- dilenské a vyrobni dokumentace potiebné pro provedeni stavby;

- Cinnosti souvisejicich s vybudovanim, provozem a likvidaci zafizeni stavenisté véetné ostrahy stavby a staveniste,
provadéni uklidu staveniste;

- prubézného odstranovani znecisténi komunikaci i Skod na nich;

- odvozu, uloZeni a likvidace odpadu, zeminy a suti (véetné skiadkovného) v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy;

- geodetické zaméreni skuteéné provedenych asfaltovych ploch a délek komunikaci

- fotodokumentace o prubéhu vystavby v digitalni formé;

- dokumentace skute¢ného provedeni (1 x tisténa forma).

¢l. V. Doba pInéni
1. Doba plnéni zavazku teto smlouvy je stanovena takto:
Termin zahajeni stavebnich praci 15.5.2017
Termin dokonceni stavebnich praci: do 30.06.2017

¢l. V1. Cena za dilo
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni praci nabidkovou cenu jako cenu sjednanou, ktera Cini dle
nabidkového rozpoctu:

SO 01 = KOMUNIKACE ©.. oo 761.509,- K&
S0 02 - Obnova vodovodu a kanalizace, Rad 1, Stoka A-1...cviiiiiiiiiiieieiiiiienen, 753.596,- KE
CENA CELKEM DBEZDPH ..ottt etie i e sessesseeessbasaes saesesane nnn 1.515.105,- K¢
DPH (21%0) i eiieeieesieeiessssssssessieesseseessesssisescescecriiesseeseeasesees 318.172,05 K¢
CENA CELKEMVERING DPH ..oovivvivaninvinsnanmamssssmsascamms ioiiuie s isismsies 1.833.277,05 K¢

2. Samostatnou prilohou této smlouvy je nabidkovy rozpocet, tj. ocenény Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v tisténé
formeé.

3. Tato cena je stanovena jako pevna a nejvySe pripustna, zahmuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi
naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejicimi s pinénim podminek
zadavaci dokumentace a je platna po celou dobu trvani této smlouvy. Tuto cenu Ize prekrocit jen za podminek stanovenych
v této smlouvé, a to formou pisemného a vzestupné ocislovaného dodatku smlouvy, kterou podepisi zastupci obou
smluvnich stran. Po dobu vystavby nebude uplatnéna inflace.

4. Zména sjednané ceny je mozna pouze pokud:

a) po podpisu smlouvy a pred terminem dokonceni dila dojde ke zménam sazeb DPH dle platnych pravnich pfedpisu

b) objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmetu dila

¢) objednatel poZaduje vypustit nékteré prace pfedmétu dila

d) pfi realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a dodavatel je nezavinily ani nemohl
predvidat a maji viiv na cenu dila

e) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti odlisné od dokumentace predané objednatelem (neodpovidajici geologické udaje a
pod).

5. Zpusob sjednani zmény ceny:

a) Nastane-li nékterd z podminek, za kterych je moznd zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést vypocet
zmeény nabidkove ceny a predloZit jej objednateli k odsouhlaseni.

b) Zhotoviteli vznikad pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude pisemné odsouhlasena
objednatelem.

¢) Objednateli vznika pravo na sniZeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude odsouhlasena zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvy$eni sjednané ceny, jestlize neoznami prostfednictvim technického dozoru
nutnost jejino prekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je
zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto oznameni vSak nezaklada pravo zhotovitele na zvyseni sjednaneé ceny. ZvySeni
sjednané ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou.

6. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést jejich pfesny soupis vcetné
jejich ocenéni a tento soupis predloZit objednateli k odsouhlaseni, v pripadé vicepraci pied jejich provedenim.

a) Viceprace budou ocenény na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smiuvnimi stranami,

zhotovitel doplini jednotkové ceny podle ocenéného polozkového nabidkového rozpoétu a pokud v nich prace a dodavky
tvofici viceprace nebudou obsazeny, tak zhotovitel doplini jednotkové ceny v maximalni vysi podle katalogu popisu a
smérnych cen stavebnich a montaznich praci dle pouZité cenové soustavy, vydanych v obdobi realizace téchto praci.

P
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Pokud nelze vyuzit pro ocenéni téchto praci a dodavek jednotkovych cen z pouZité cenové soustavy vydané v obdobi
realizace téchto praci a dodavek, bude vyse ceny téchto praci a dodavek stanovena smiuvnimi stranami jako cena v
misté a ase obvykla.

b) Ménéprace budou ocenény na zakladé do pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseneho obéma smiuvnimi
stranami, dopini zhotovitel skuteéné mnoZstvi mémych jednotek s jednotkovymi cenami podle poloZkového nabidkoveho
rozpoétu z predloZené nabidky na pinéni VZ a stanovi tak skute¢ny rozsah a cenu provedenych praci.

7. Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnu ode dne predloZeni navrhu
zhotovitele.

8. Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou dodatku k této smlouve, pokud tato cena bude vysSi
nez cena za dilo uvedena v ¢l. IV. této smlouvy. V pfipadé, Ze cena za dilo bude nizsi nez cena uvedena v ¢l. IV. této
smlouvy, postaéi namisto uzavieni dodatku k této smlouvé pouze pisemné odsouhlaseni zménoveho listu objednatelem.

9. Veskeré zmény smiouvy dle tohoto oddilu Ize provést pouze za dodrzeni podminek stanovenych zakona €. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu.

VII. Financovani a placeni

VII. Platebni podminky

1. Objednatel neposkytuje zalohu pred zahajenim praci.

2. Cena za dilo bude hrazena mésiéni fakturaci na zakladé soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb
potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, az do vye 90 % ceny dila. 10 % pozastavka bude uhrazena po
odstranéni pfipadnych vad a nedodélki vzeslych z prejimaciho fizeni a rovnéZ z kolaudacniho fizeni, které jsou
prokazatelné zplisobené zhotovitelem. V pfipadé, Ze pfijata faktura bude trpét formalnimi Ci vécnymi vadami, je
objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozomit do 14 dni ode dne prokazatelného obdrzeni faktury. Lhita
splatnosti faktury se timto oznamenim pferuSuje do doby nalezeni oboustranného konsensu o zjisténych vadach,
respektive do doby odstranéni vad. Po odstranéni spornych zaleZitosti pak zapocne béZet nova lhuta splatnosti.

3. Faktury musi obsahovat nalezitosti podle zakona o Ucetnictvi a zékona o dani zpfidané hodnoty. Objednatelem
odsouhlaseny a potvrzeny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb je nedilnou soucasti faktury.

4. Splatnost faktur se sjednava max. na 15 kalendafnich dni ode dne prokazatelného obdrzeni faktury. Uhradou se
rozumi den pfipsani fakturované ¢astky na Uéet zhotovitele.

5. Pfi fakturaci bude k cené vy&islena DPH ve vysi sazby platné v dobé zdanitelného pinéni. Smluvni strany se dohodly, ze
v pfipadé zmény ceny dila v dusledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za
to, ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

5.V souvislosti s § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty (dale téZ ,DPH") ve znéni pozdéjsich predpisd,

ob|ednatel prohlasuje, ze predmét pinéni neni pouzivan k ekonomické ¢innosti, a proto zde nebude aplikovan rezim
pfenesené dariové povinnosti. Pro Ucely tohoto pinéni tedy objednatel neposkytuje svoje DIC.

¢l. VIII. Zpusob provadéni dila

1. Zhotovitel provede dilo s potfebnou péci v ujednaném Case a obstara vse, co je k provedeni dila potfeba.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel je vazan prikazy objednatele tykajicich se provadeni stavby.

Pred zahajenim praci zhotovitel vzdy zpracuje a pieda objednateli k odsouhlaseni plén kontrol (kontrolni a zkusebni plan) a

aktualni harmonogram provadéni praci.

4. Zhotovitel bude provadét stavebni prace tak, aby miniméiné omezoval pistup a pfijezd viastniku Ci opravnénych uzivateld
sousednich nemovitosti k jejich nemovitostem.

5. Zhotovitel zajisti bezpeény pristup ke véem ¢astem dila a umozni vykon technického dozoru, autorského dozoru projektanta
a vykon &innosti koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a dale v ramci zafizeni stavenisté zajisti
vhodné podminky pro jejich vykon.

6. Technicky dozor u této stavby nesmi provadét dodavatel ani osoba s nim propojena.

7. Technicky dozor je obéasny a zhotovitel bude pro potfeby sestaveni harmonogramu stavby a stanoveni usekl ke kontrole
provedeni ¢asti predmétu dila, které budou dal§im postupem zakryty a/nebo u nichZ dalSi postup praci jinak znemozni
kontrolu, uvazovat s jeho pfitomnosti na stavbé 2 x tydné.

8. Kontrolni dny se budou konat pfimo na stavbé min. 1x tydné. Objednatel nebo technicky dozor bude sepisovat zapisy o
kontrolnich dnech, které jsou nadrazeny zapisum ve stavebnim deniku.

9. Zhotovitel se zavazuje upozomit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu objednatel k
provedeni dila predal, nebo prikazu, ktery mu objednatel dal. To neplati, nemohl-ii nevhodnost zjistit ani pfi vynalozeni
potfebne péce.

10. Prekazi-li nevhodna véc nebo pfikaz v fadném provadéni stavby, zhotovitel je opravnén v nezbytnem rozsahu prerusit
prace az do vymeny véci nebo zmény piikazu; trva-li objednatel na provadéni dila s pouzitim predané véci nebo podie
daného pfikazu, méa zhotovitel pravo poZadovat, aby tak objednatel uéinil v pisemné formé. Lhta stanovena pro dokonceni
dila se prodiuzuje o dobu preruenim vyvolanou. Zhotovitel ma pravo na Ghradu nakladi spojenych s prerusenim dila nebo
s pouZitim nevhodnych véci do doby, kdy jejich nevhodnost mohla byt zjisténa.
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Zachova-li se zhotovitel podle vySe uvedenych odstavcl, nema objednatel prava z vady dila vznikle pro nevhodnost véci
nebo pfikazu.

Trva-li objednatel na provedeni dila podle zfejmé nevhodného pfikazu nebo s pouZitim ziejmé nevhodné véci i po
zhotovitelové upozoméni a toto je fadné zaznamenano ve stavebnim deniku, muZze zhotovitel od smlouvy odstoupit.
Zpasob provadéni dila a jakost vyrobku se fidi obecné zavaznymi predpisy, platnymi technickymi normami aplikovatelnymi
v Ceské republice, technickymi specifikacemi a technologickymi postupy stanovenymi vyrobci pouzitych materialli, vyrobkd
a konstrukci.

Zhotovitel je povinen stavbu provest v obvyklé kvalité pfi pouziti novych, nepouzitych materiald, vyrobki a konstrukci min.
v |. jakosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni dila nepouzije Zadny vyrobek, konstrukci ani material, o kterém je v dobé jeho uziti
znamo, ze nespliiuje podminky této smlouvy a které nemaji pozadované technické parametry a certifikaci, je-li pro jejich
pouziti nezbytna podle prislusnych predpisu. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést
okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele doklady prokazujici technické parametry materiald, vyrobku a konstrukci, a to
zejména prohlaseni o jakosti, prohladeni o shodé, certifikaty, technické listy a technologické postupy stanovené vyrobcem a
dodavatelem materialu, vyrobk a konstrukei uzitych k provedeni dila. V pfipadé, ze na vyzadani objednatele, technického
&i autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepredlozi v piimérené Ihaté, ma pravo objednatel i technicky dozor stavebni
&innosti pozastavit az do doby predlozeni dokladu bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu dokonceni
dila.

Zhotovitel vede ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které jsou pfedmétem dila, stavebni denik. Do deniku se zapisuji
vdechny skutec¢nosti rozhodné pro pinéni smlouvy a vedeni stavby a také zaznamy o namitkach uplatnénych tretimi
osobami v souvislosti s provadénim stavby (zejména daje o casovém postupu praci, jejich druhu, objemu a jakosti, jakoz |
dal$i nalezitosti ve smyslu § 6 vyhlasky o dokumentaci staveb ¢. 499/2006 Sb., ve znéni vyhl. ¢. 62/2013 Sb.). Zastupce
objednatele a technicky dozor jsou opravnéni sledovat zaznamy provedené ve stavebnim deniku a k zapisum pfipojovat sve
stanovisko, dale pak sami provadét zapisy do stavebniho deniku.

Denni zaznamy podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce ve Ihitach podle prilohy €. 5 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist. V den nasledujici po provedeni zépisu je povinen zhotovitel predliozit na
vyzadani stavebnimu dozoru objednatele a zastupci objednatele, opravnénému jednat ve véci provadéni stavby, denni
zaznamy a odevzdat mu prvni prupis stavebniho deniku.

Mimo stavbyvedouciho nebo jeho zastupce mohou provadét zaznamy ve stavebnim deniku rovnéZ osoby uvedené
v ustanoveni § 157 odst. 2 zak. ¢. 183/2006 Sb., stavebniho zakona, ve znéni platnych pravnich pfedpist, dale jen
,stavebni zakon*, a za objednatele téZ jeho opravnéni zastupci.

Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s obsahem zapisu ucinénym opravnénymi zéstupci objednatele nebo generalniho
projektanta, je povinen pripojit k jejich zapisu do 3 pracovnich dni pisemné vyjadreni, o némz je pisemné vyrozumi. Pokud
tak neucini, ma se za to, Ze s ohsahem zapisu bez vyhrad souhlasi.

Objednatel bude kontrolovat postup provadéni praci prubézné a to zejména ve stupni pfed zakrytim jednotlivych
konstrukénich ¢asti. Objednatel si dale vyhrazuje pravo se zlcastnit vSech predepsanych zkouSek a revizi, individualniho a
komplexniho vyzkouSeni.

Zhotovitel je povinen pisemné popf. telefonicky vyzvat objednatele k provedeni kontroly a k ucasti na provadénych
zkouskéach nejpozdéji pét pracovnich dnu pred dnem konani.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, na niz byl prokazatelné fadné pozvan nebo jeZ se méla konat podle ujednaného
¢asového rozvrhu, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Objednatel ma pravo na provedeni dodatecCne kontroly,
nahradi v8ak zhotoviteli prokazatelné naklady s tim spojené. To se nevztahuje na pfipady, kdy objednateli zabranila v ucasti
na kontrole vy§§i moc a pozadal-i o dodate¢nou kontrolu bez zbyte¢neho odkladu. Provedenou kontrolou postupu
provadéni stavby zastupcem objednatele resp. technickym dozorem se zhotovitel nezbavuje své odpovédnosti za radneé a
vcasne provedeni dila.

V pripadé zjisténi, Ze je dilo provadéno nekvalitné, ma technicky dozor nebo opravnéni zéstupci objednatele pravo postup
praci na dile zastavit az do vyfizeni napravy, bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouZeni terminu dokonceni dila
nebo muze objednatel odstoupit od smiouvy, vedI-li by postup zhotovitele nepochybné k podstatnému poruseni smiouvy.
Tim neni dotéeno pravo na nahradu Skody, ktera v dusledku tohoto objednateli vznikla.

Zjisti-li zhotovitel pii provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoZzfujici provést dilo
dohodnutym zplsobem, oznami to bez zbyteéného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o
zméng dila muze jeho provadéni prerusit. Nedohodnou-li se strany na zméné smlouvy v pfiméfené |haté, muze kterakoli z
nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel mé pravo na cenu za ¢ast dila provedenou do doby, nez prekazku mohl pfi vynalozeni
potiebné péce odhalit.

Zhotovitel nesmi bez predchozi dohody provadét zmény v technologickych pracich a v dodavkach, jakoZ i pouZzitych
materialech a vyrobcich, jinak odpovida za $kodu, ktera v souvislosti s takovou zménou vznikne a ponese naklady
s uvedenim do puvodniho stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

Zménu technologie provadéni stavby a zménu pouzitého materialu, spojenou se zménou sjednané ceny dila, Ize provest
pouze pisemnym a vzestupné ocislovanym dodatkem ktéto smlouvé na zéakladé zménového listu, ktery musi byt
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odsouhlasen smiuvnimi stranami a technickym dozorem objednatele a osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
provadéni stavby.

28. Zménu technologie provadéni stavby a pouzittho materialu, bez zmény sjednané ceny dila, Ize provést zapisem ve
stavebném deniku, ktery musi byt odsouhlasen technickym dozorem objednatele a osobou opravnénou jednat za
zhotovitele ve vécech provadéni stavby.

29. Objednatel je opravnén kontrolovat dodrzovani a pinéni postupu podle kontrolniho a zkusebniho planu a v pripadé odchylky
postupu zhotovitele od tohoto dokumentu pozadovat okamzitou napravu a v pfipadé vazného poruseni povinnosti
zhotovitele oproti kontrolnimu a zkusebnimu planu pozastavit provadéni praci.

30. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci projednat s viastniky dotéenych pozemku konkrétni podminky vstupu na
pozemky a pofidit o tom pisemny zaznam ovéfeny podpisem pfislusného vlastnika pozemku. Seznam vlastniku vSech
pozemkl dottenych stavbou dle stavebniho povoleni preda zhotoviteli technicky dozor.

31. Veskeré stavebni a montazni prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele a jeho subdodavatell majici prisluSnou
kvalifikaci a odbornost, kterou zhotovitel na vyzvu objednatele dolozi (doklad o proskoleni, svafeésky prikaz, Zivnostenské
opravnéni apod.). V pfipadé nedoloZeni prislusné kvalifikace a odbornosti muze objednatel prerusit prace.

32. Zhotovitel je opravnén provést dilo i prostiednictvim tfetich osob. V takovém pfipadé nese odpovédnost za spinéni smlouvy
a odpovida za vady dila, jako by je provadél on sam. Zhotovitel vSak nesmi predmét zakazky predat jinemu subjektu jako
celek.

33. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostrednictvim osob, kterymi byla prokazovana kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni
a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim uvedenym v nabidce podané zhotovitelem na plnéni VZ. Zhotovitel je
opravnén zmenit subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni, nebo stavbyvedouciho dle
predchozi véty, pouze ve vyjimeénych a vaznych divodd, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zadost o
souhlas se zménou subdodavatele ¢i stavbyvedouciho bude obsahovat idaje a doklady potiebné k prokazani kvalifikace.
Novy subdodavatel musi disponovat kvalifikaci v minimainim rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokazéana v zadavacim
fizeni; novy stavbyvedouci musi disponovat minimaini kvalifikaci, v jakém byla kvalifikace prokézéana v ramci zadavaciho
fizeni.

34. Objednatel je odpovédny za spravnost a uplnost pfedané dokumentace. Bude-li nutné z divodu na strané objednatele
meénit zplsob pfi realizaci stavebnich a montaznich praci, zajisti objednatel véas nezbytné doplnéni prislusné dokumentace,
zmeény projedna a schvali se zhotovitelem a uzavfou pisemny dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.

35. V pripadé, ze vuci zhotoviteli budou uplatnény treti osobou namitky nebo naroky souvisejici se stavbou a jeji realizaci, je
zhotovitel povinen o tom bezodkladné informovat objednatele a ucinit zapis do stavebniho deniku. V pripadé, ze tak
neucini, odpovida za pravni nasledky, ktereé v této souvislosti nastanou z duvodu, ze se o namitkach objednatel nedozvedeél
véas a nemohl pristoupit k jejich feSeni, zejména pak odpovida vtéto souvislosti za Skodu, ktera v souvislosti s tim
objednateli vznikne.

36. Zhotovitel je povinen eliminovat hlu¢nost a prasnost na stavenisti po celou dobu vystavby vhodnymi technologickymi
postupy a volbou strojniho zafizeni. Stavebni prace a doprovodna Cinnost souvisejici se stavbou musi byt provadéna
v souladu s nafizenim viady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi 4€inky hluku a vibraci, ve znéni platnych
pravnich pfredpisu, tak, aby byly dodrZeny hladiny hluku pfedepsané timto nafizenim.

37. Zhotovitel je povinen provadét prabézny uklid stavenisté a jeho okoli, odstrafovat vSechny prebytecné prekazky,
manipulovat se svymi prostiedky a uskladnénym materialem a skladovat je tak, aby nepfekazely pfi provadéni dila,
odstranovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum, odpadky a doCasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila
neni nezbytné tfeba. Pfi nakladani s odpady je zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zakona €. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu a jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel je povinen predavat objednateli doklady o
zajisténi likvidace odpadu vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zakonem.

38. Zhotovitel bude béhem provadéni praci prubézné dokladat vazni listky asfaltové smési.

¢l. IX. Stavenisté a zafizeni stavenisté

1. Stavenisté stavby bude predano do nejpozdéji do 30 dni od podpisu smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak, a to na
zakladé pisemného Zapisu o predani staveniste.

2. Objednatel preda ke dni predani stavenisté kompletni dokumentaci ve dvou (2) vyhotovenich, rozhodnuti o umisténi stavby,
stavebni povoleni a pfislusna vyjadreni dotéenych organu statni moci a dotéenych fyzickych a pravnickych osob.

3. Objednatel preda zhotoviteli ke dni piedani stavenisté seznam dotéenych inZenyrskych siti véetné vyjadfeni jednotlivych
majitelll a spravcl téchto vedeni. Vlastni vytyCeni, predani, ochranu a zpétné pfedani siti spravcim zajisti na sve naklady
zhotovitel.

4. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele ur¢it odbérna a napojovaci mista energii, vody a kanalizace potfebnych k provedeni
dila. Vlastni naklady za energie, vodné a stocné vody se zavazuje hradit zhotovitel na zakladé samostatného méfeni nebo
na zakladé dohody s objednatelem. )

5. Zarizeni stavenisté zajistuje zhotovitel a je viastnikem zafizeni stavenisté, véetné pouzivanych stroju, mechanismu a
dalsich véci potiebnych pro provedeni dila a nese nebezpeéi Skody na téchto vécech. Naklady spojené se zfizenim,

provozem a likvidaci zafizeni staveniSté jsou soucasti ceny dila.
4
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Zhotovitel zajisti vhodné zabezpeceni stavenisté, popfipadé oddélena pracovisté oploti nebo jinak zajisti, a to na viastni
naklady.

Zhotovitel se zavazuje stavenidté uZivat vyhradné pro Ucely zajisténi pfedmétu dila a je povinen si pocinat tak, aby
objednateli nevznikly pfi jeho provozovani Skody. Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrzovat poradek a Cistotu a
je povinen odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfisluSnymi predpisy, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadu. Je povinen stavenisté zabezpecit, aby po dobu vystavby nedochazelo k jeho porusovani,
fadné udrzovat pristupové komunikace a neprodlené odstranit veskeré znecisténi.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, dodrzovani bezpecnostnich,
hygienickych a pozérnich pfedpisu, véetné prostorl zafizeni stavenisté, bezpecnost silniéniho provozu v prostoru
stavenisté.

Zhotovitel je povinen stavenisté kompletné vyklidit, vycistit a pfedat objednateli nejpozdéji do 15 kalendarnich dnl po
fadném dokonceni dila.

¢l. X. Predani a prevzeti dila
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 pracovnich dnu pfedem, Ze dilo je fadné dokonceno a Ze je
pfipraveno k predani a pfevzeti. Objednatel je povinen svolat pfejimaci fizeni k predani a prevzeti dila nejpozdéji do 7
pracovnich dnu od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele k prevzeti dila.
Dilo musi byt objednateli pfedano na zakladé oboustranné podepsaného zapisu o pfedani a prevzeti dila. Zapis musi byt
podepsany zastupcem zhotovitele, zastupcem objednatele a technickym dozorem objednatele. V zapise se uvede téz
soupis predanych dokladu.
Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem neomezuji.
Pokud objednatel odmitl prevzit pfedavane dilo, pofidi se zapis, kde se jako vysledek pfejimaciho fizeni uvede, ze
predavané dilo objednatel neprevzal véetné vymezeni duvodu, pro¢ se tak stalo. V pfipadé sporu o to, zda predavané dilo
vykazuje vady, se ma za to, ze tomu tak je, a to az do doby, nez se prokaze opak; dikazni bfemeno nese v takovém
pfipadé zhotovitel.
Pokud objednatel prevezme dilo s vadami, bude zapis obsahovat téz soupis téchto vad a nedodélki s terminem jejich
odstranéni, soupis dodate¢né poZadovanych praci s terminem a zpusobem jejich zajisténi. Nebudou-li vady a nedodélky
odstranény ve sjednaném terminu, ktery nesmi byt delsi nez Sedesat (60) dni, umoznuji-li to technické a klimatické
podminky, je objednatel opravnén jejich odstranéni provést prostrednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Takto
odstranéné vady budou povaZovany za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zaruku za celé dilo v plném
rozsahu dle této smlouvy, véetné vad odstranénych treti stranou. Tim nezanik& pravo na nahradu $kody, ktera objednateli
v souvislosti s necinnosti zhotovitele pfi odstranovani vad a nedodélku vznikla.
Soucasti fadného dokonceni dila je téZ predioZeni dokladl o UspéSné provedenych pfedepsanych zkouskach a revizich,
individualnim a komplexnim vyzkouseni a dokladu prokazujici technické parametry materialli, vyrobki a konstrukci a to
zejmena prohlaseni o jakosti, prohlaseni o shodé, certifikaty, technicke listy a technologické postupy stanovené vyrobcem a
dodavatelem materiall, vyrobku a konstrukci uzitych k provedeni dila.
Réadné dokonéené dilo musi byt dale zpisobilé uzivani tak, aby mohlo byt pozadano o vydani kolaudaéniho souhlasu nebo
0 vydani rozhodnuti o pfed¢asném uzivani stavby (vyvstane-li tato potieba) pfislusnym stavebnim uradem.
Zhotovitel, jakoz i technicky a autorsky dozor, jsou povinni se zucastnit na zakladé vyzvy objednatele fizeni o predéasném
uzivani stavby, o zahajeni zkuSebniho provozu a kolaudacniho fizeni a je povinen poskytnout objednateli pro tyto ucely
nezbytnou soucinnost, zejména dodat véas doklady nezbytné pro fadné uzivani stavby.
Objednatel je povinen zaslat bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli kopie rozhodnuti o predéasném uZivani stavby a
kolaudacniho souhlasu.

¢l. XI. Vady a nedodélky, zaruka za jakost, reklamace
Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé a neni provedeno v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy.
Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za to, Ze po dobu zaruéni doby bude mit
dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a bude bez vad zpusobilé k obvyklému Ucelu a uzivani.
Zhotovitel poskytuje ode dne protokolarniho prevzeti dila zaruéni Ihitu na dilo v délce 60 mésict, na ostatni dodavky stroju
a technologickeho zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce Ihity
poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésica.
Zaruéni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uzivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.
Zaruéni doba pocina béZet dnem predani a prevzeti dila, provedeného v souladu s projektovou dokumentaci, zadavacimi
podminkami vefejné zakazky a touto smlouvou o dilo. Pokud bylo dilo pfevzato s vadami a nedodélky, pocina zarucni doba
celeho dila bézet az ode dne jejich plného odstranéni.
Zhotovitel poskytne na opravy provedené v ramci reklamace v poslednich dvanacti mésicich zaruéni doby zaruku v délce
24 mésicu. Zaruéni doba zafina béZet ode dne prevzeti dokoncené opravy reklamované vady.
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7. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi. Oznameni
(reklamaci) ode$le na adresu zhotovitele uvedenou v oddile Smiuvni strany nebo na adresu sidla zhotovitele. V reklamaci
musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se projevuji.

8. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnu po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou
IhGtu navrhuje k odstranéni vad, nebo z jakych duvodu reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava v celém rozsahu.

9. LhUtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smiuvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady, plati, ze reklamovana vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 10 kalendarnich dni ode dne uplatnéni reklamace objednatelem. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrariovani vady nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni
reklamace.

10. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech a to az do rozhodnuti o vyfeSeni sporu
soudem.

11. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 7 kalendafnich dnu po obdrzeni reklamace nebo v dohodnutém
terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Takto
odstranéné vady budou povazovany za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zaruku za celé dilo v plnem
rozsahu dle této smlouvy, véetné vad odstranénych tieti stranou. Veskere takto vzniklé naklady uhradi objednateli.

12. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze jim reklamovana vada nevznikla z
davod( na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, resp. Zze vadu zplsobil nevhodnym uZivanim dila, je
objednatel povinen neprodlené uhradit zhotoviteli veSkeré naklady spojené s odstranénim takove vady.

¢l. XII. Odstoupeni od smlouvy, odpovédnost za Skodu

1. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze je z ne€innosti zhotovitele objektivné zfejmé, Ze dilo neprovede
radné a vcas, dale pokud zhotovitel neprovadi prace v souladu se smlouvou za predpokladu, Ze zhotovitel na zakladé
pisemné vyzvy objednatele nesjedna napravu do 3 pracovnich dnu od doruceni této vyzvy.

2. Pokud i v této InGté bude zhotovitel necinny ¢i nezjedna napravu, je objednatel opravnén bez dalSiho od smlouvy odstoupit.
Tim neni dotéeno pravo na nahradu vzniklé Skody.

3. Objednatel si vyhrazuje pravo od této smlouvy jednostranné odstoupit z divodu nezajisténi financnich prostredku. V tomto
pfipadé smluvni strany provedou inventuru a vyactovani dosud provedenych praci na dile nebo jiz vyrobenych a dodanych
Casti stavby s tim, Ze zhotovitel nebude uplatiovat zadnée jiné sankce a Skodu.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li k odstoupeni od smlouvy nékterym z G¢astniku, tato smlouva se rusi k okamziku, kdy
projev vlle o odstoupeni od smlouvy bude dorucen Uéastnikovi, jemuz je uren. Odstoupeni od smiouvy se nedotyka
naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy a naroku na smluvni pokutu/pokuty.

¢l. XlIll. Smluvni pokuty

1.V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s fadnym a v€asnym dokoncenim dila, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny dila za kazdy, byt i zapocaty, den prodleni. Tato smluvni pokuta mize byt zapoétena
proti pohledavce zhotovitele jednostrannym ukonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti prace
dokoncit, ani jinych povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

2.V pfipadé nedodrzeni terminu na odstranéni vad a nedodélku zjisténych v ramci pfedani a pfevzeti dila, je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdou vadu a kalendaini, byt i zapocaty, den prodieni.

3.V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu nastupu na odstranéni vad v zaruéni dobé je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kaZdou vadu a kalendafni, byt i zapoCaty, den prodieni.

4. V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu odstranéni vad v zarucni dobé je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢, za kazdou vadu a kalendaini, byt i zapo€aty, den prodleni a v pripadé, Ze se jedna o vadu, ktera
brani uzivani dila nebo hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 10.000,- K&, za kazdou vadu a kalendarni, byt i zapoCaty, den prodieni.

5.V pfipadé nedodrzeni terminu na vyklizeni, vycisténi a predani stavenisté je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy, byt i zapoCaty, kalendarni den prodleni.

6. V pfipadé, Ze je objednatel v prodleni se zaplacenim ceny dila, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 0,015
% z dluzne Castky za kazdy, byt i zapocaty, kalendarni den prodleni.

7. Splatnost smiuvnich pokut se sjednava na 14 dnu ode dne doruceni jejich vyuctovani, pro pripad, nebude-li smluvni pokuta
realizovana kompenzaci. Je véci objednatele, ktery zpusob zvoli. Smluvni pokuty jsou uvadény v korunach ceskych a neni
v nich zahmuta pfislusna sazba DPH.

8. Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody, ktera objednateli vznikne.

¢l. XIV. Vlastnické pravo ke stavbé, nebezpedi Skody a pojisténi

1. Objednatel se stava postupné vlastnikem zhotovené stavby, aviak zhotovitel nese nebezpeéi Skody nebo zniCeni stavby az
do vlastniho predani a prevzeti stavby objednatelem.

2. Zhotovitel na sebe prebira zodpovédnost za Skody zpusobené vSemi UCastniky vystavby na zhotovovaném dile po celou
dobu vystavby, tzn. do prevzeti dila objednatelem, stejné tak za Skody zpUsobené svou €innosti objednateli nebo treti
osobé na jejich majetku.
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8.
10.
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12.

V Miadé Vozici dne ...l 2017 V Tabore, dne: 28388201 7ei 1

Zhotovitel prohladuje a na vyzadani objednatele dolozi, ze mé uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojistén.
odpovédnosti za $kodu zpusobenou zhotovitelem treti osobe v souvislosti s vykonem jeho Ginnosti, ve vy3i nejméné 1,0 mil.
K¢, s max. vyai spolutcasti ve vysi 50.000,- K.
Zhotovitel prohladuje a na vyzadani objednatele dolozi, ze ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisteni
stavebné montaznich &innosti ve vysi 1 mil. K&, s max. vysi spoludcasti ve vysi 50.000,- K¢.
Zhotovitel se po celou dobu trvani této smlouvy do doby protokolamiho predani dila bez vad a nedodélk zavazuje, Ze bude
pojistén ve smyslu vySe uvedenych ustanoveni a ze nedojde ke snizeni pojistného pinéni. Zhotovitel je povinen udrZovat
platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné v rozsahu a povaze provadéného dila; v pfipadé zmeén provadéneho dila je
povinen pojistovatele vcas informovat a pipadné zménit rozsah pojisténi tak, aby pojistna smiouva poskytovala po celou
dobu provadéni dila pojistné kryti pozadované touto smlouvou. V pipadé zmény pojistné smlouvy v prubéhu provadéni dila
je zhotovitel povinen predloZit objednateli doklad o0 zméné pojistné smiouvy.
V pripadé, Ze zhotovitel nespini svou povinnost uzaviit a udrzovat platnou pojistku v pozadovaném rozsahu nebo
neprediozi objednateli ve stanoveném terminu plné znéni pojistnych smiuv, je objednatel opravnén uzavfit a udrZovat
takové pojistné smiouvy viastnim jmenem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytneé k uzavfeni a udrzovani takovych pojistnych
smiuv a takové vydaje zapocist proti jakekoli pohledavce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymahat tyto
gastky po zhotoviteli pfimo.

¢l. XV. VSeobecna ustanoveni
Pravni rezim zavazkového vztahu zalozeného touto smlouvou se fidi zejmeéna pfislunymi obCanskopravnimi predpisy
Zhotovitel se zavazuje, ze jako odbomé zplsobila osoba, zkontrolovat technickou ¢ast predané dokumentace nejpozdeji
pred zahajenim praci na pfislusneé Casti dila a upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a
nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena odpovednost objednatele za spravnost predané dokumentace.
Zhotovitel neni opravnén vyuzivat chyb, $patného porozumeni nebo jakekoli obdobné pficiny k odivodnéni zadosti o
zvySeni ceny ve vztahu ke sjednané cené v této smiouve.
Zhotovitel je povinen na zadost objednatele Ci prislugného kontrolniho organu poskytnout jako osoba povinna soucinnost pfi
vykonu finanéni kontroly (viz § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sh., o finanéni kontrole, ve znéni platnych pravnich predpist)
a archivovat dokumenty spojené s realizaci dila po dobu 10 let po skongeni pinéni zakazky (pfedani dila).

Zhotovitel bere na védomi, 7e objednatel je povinnym subjektem dle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k
informacim, v platném znéni. Zhotovitel souhlasi s tim, 7e objednatel muZe poskytovat informace tykajici se poskytovani
plnéni dle této smiouvy ve smyslu vySe uvedeného zakona.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel, jakoZto vefejny zadavatel, uvefejni podie §219 zakona ¢. 134/2016Sb. na svem
profilu tuto smlouvu véetné jejich zmen a dodatki, vysi skuteéné uhrazené ceny za pinéni vefejné zakazky, jez je
predmétem této smlouvy, a pfipadné seznam subdodavatell zhotovitele.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neucinne, neplatné ¢i nevykonatelné, ucinnost, platnost Ci
vykonatelnost ostatnich ustanoveni této smlouvy tim nebude dotéena. Smiuvni strany se zavazuji, ze takove neucinne,
neplatné Gi nevykonatelné ustanoveni nahradi analogicky novym ustanovenim, které bude neucinnému, neplatnému Ci
nevykonatelnému ustanoveni svym vyznamem co nejblize.

Ustanoveni této smlouvy je mozné ménit pouze formou pisemnych a vzestupné Gislovanych dodatki podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech (4) stejnopisech majicich povahu originalu, z nichz kazdy Ucastnik obdrzi dvé (2)
vyhotoveni.

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu opravnénymi zéastupci obou smiuvnich stran.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuiji, Ze doSlo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a Ze je jim obsah teto
smiouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, e tato smlouva je projevem jejich vazné, prave a svobodné vule. Na
dlkaz tohoto souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy. / p4 ﬂq,,z;

Tato smlouva je uzaviena na zakladé rozhodnuti Rady Mesta Mlada Vozice éj%ﬁdne ....... by

7 ya R Sl 'i‘:{:’ﬁ"ﬂ | HES stavebni <o

za objednatele: ’ 28 Tzhotofitelev: | & | 000 Ppha ¢

................................... | %
Mgr. Jaroslav Vﬁiwskir \
starosta Mésta Mlada Vozice \j-;”

Tel: 774712758 £

WA

= Michal Jakubec
jednatel
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Cislo skupiny Nazev skupiny

1 ZEMNI PRACE
2 STOKA A-1
3 RAD 1

4 KOMUNIKACE




