JEE EVROPSKA UNIE B MINISTERSTVO
* * Evropsky fond pro regionéini rozvoj A PRO M fSTNi
X " o Integrovany regionalni opera&ni program ROZVOIJ CR

Pfiloha ¢.2 A

uzaviena ve smyslu ust. §§ 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik, ve znéni platnych pravnich predpisii (dale té7 ,0b&Z*)

Obchodni a platebni podminky:
SMLOUVA O DILOé.............

s

v navaznosti na zakon €. 137/2006 Sb., o vefejnjch zakazkach, ve znéni pozdjsich predpist (déle téz ,ZVZ‘)

¢l. I. Smluvni strany

1. Objednatel:  Mésto Mlada Vozice

se sidlem Zizkovo namésti ¢p. 80, 391 43 Miada Vozice

IC: 00252557

zastoupeny : starostou Mgr. Jaroslavem Vétrovskym

Vykonem technického dozoru objednatele je povérena :

firma : Ing. FrantiSek Kasek, Tfida Vaclava Vanise 227, 391 43 Mlada Vozice
zastoupend : Ing. FrantiSek Kasek

,‘ 2. Zhotovitel: Re In s.r.o.

N =

00 IO =

se sidlem Herlosova 1626/4, 390 01 Tabor

IC: 48109339 DIC: CZ48109339

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank, 8637536001/5500. )

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ceskych Budg&jovicich oddil C, viozka 23741

zastoupeny: jednatelem Bc. Michalem Bielikem

Vedenim stavby je povéfien: Ludék Hejduk, (autorizovana osoba), ktery je zmocnén zastupovat zhotovitele
v provoznich zalezitostech, k pejimani a pedavani praci, k podepisovani protokoli o provedenych pracich,
faktur a vedeni stavebniho deniku.

¢l. Il. Vymezeni pojmu
Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakazky nebo zakézky.
Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakéazky nebo zakéazky.
Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakazky nebo zakazky.
PrisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim predpisem (vyhlaskou &.
231/2012 Sh.).
Polozkovym rozpodtem je zhotovitelem ocenény Soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem
uvedeny jednotkove ceny u vSech poloZek stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem
vymezene mnozstvi ( déle téZ ,nabidkovy rozpocet').

C1. Il Priorita dokument:

Tato smlouva o dilo
Nabidka uchazece, kterou zhotovitel podal v ramci  vybérového fizeni
Nabidkovy rozpoCet zhotovitele
Projektova dokumentace

¢l. IV. Predmét smlouvy
Smlouvou o dilo se zhotovitel zavazuje provést na svij naklad a nebezpeti pro objednatele dilo a objednatel se zavazuje
dilo prevzit a zaplatit cenu.
Predmetem smlouvy je fadné a véasné zhotoveni stavby (dale téz ,dilo*) dle projektové dokumentace a Soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb zpracované - Ing. Frantisek Kéasek, Tfida Vaclava Vanise &.p. 227, 39143 Miada Vozice (dale jen
Jprojektova dokumentace*) a dle zhotovitelem ocenéného Soupisu praci, dodavek a sluzeb (dale téZ ,nabidkovy* nebo
,polozkovy rozpocet”), die zadavacich podminek , dle nabidky zhotovitele podané ve vybérovém fizeni a dle podminek
sjednanych v této smlouvé.
Nazev stavby: SniZeni energetické narocnosti spoleéenského salu ¢p.332 Mlada Vozice
Misto stavby: Miada Vozice
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Zhotovenim stavby se rozumi fadné, uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a
konstrukci, véetné dodavek materiall, zafizeni a ¢innosti, nezbytnych pro fadné, véasné a kompletni dokonéeni dila,
zejména zajisténi:

¢innosti souvisejicich s koordinaCni a kompletacni ¢innosti cele stavby;

sluzeb souvisejici s bezpe&nostnimi opatienimi na ochranu osob a majetku;

sluZeb souvisejici s ochranou Zivotniho prostiedi;

dilenské a vyrobni dokumentace potfebné pro provedeni stavby;

¢innosti souvisejicich s vybudovanim, provozem a likvidaci zafizeni stavenisté véetné ostrahy stavby a stavenisté,
provadéni uklidu stavenisté;

pribéZzného odstrarovani znecisténi komunikaci ¢i Skod na nich;

vytyceni, pfedani, ochrana a zpétné predani dotcenych inzenyrskych siti jejich spraveim,;

véech predepsanych ¢i dohodnutych zkousek a revizi vztahujicich se k provadénému dilu;

zajisténi atestl a dokladli o pozadovanych vlastnostech vyrobku (prohlaseni o viastnostech a shodé);

odvozu, uloZeni a likvidace odpadu, zeminy a suti (véetné skiadkovného) v souladu s prisluSnymi pravnimi predpisy;
geodetického zaméfeni stavby v podrobnostech pro zapis do katastru nemovitosti;

fotodokumentace o priibéhu vystavby v digitalni formé;

dokumentace skute¢ného provedeni (2 x tisténa forma).

¢l. V. Doba pInéni

Doba plnéni zavazku této smlouvy je stanovena takto:
Termin zahéjeni stavebnich praci: ~ 08/2018
Termin dokonceni stavebnich praci : 15.12.2018

¢l. VI. Cena za dilo

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni praci nabidkovou cenu jako cenu sjednanou, ktera Cini dle
nabidkového rozpo¢tu:

01 SEN ~zateploni obvodovaho PIASIS. .. .scussmsnimssus ssmissmmmmsssssmssssssamspsmsnass 1843 391,- K¢

02 SEN - zatepleni vstupni ¢asti na pozemku p.€.204/1 = NV........cccooviiiiiiiiiin, 309 278,- K¢

03 SEN - zatepleni stropu nad salem v pidnim prostoru..............cccceevvvercnineiiinens 195 138,- K¢

04 SEN - zatepleni ploché StFeChy.............ocoviiiiiiiiiiii i 275 593,- K¢
05:SEN=VypIne OIVOR —0KNa, VeI .. us cusuussinmississemswssinss swussissaes swsmmsass sbimonsis 295 430,- K¢

06 SEN — vytapéni a elektroinstalace. .............cooviiiiiiiiiiiiiiie 953 266 K¢

VedlejSi a ostatni NAKIAAY. ..o 0,- K¢
CENACELKEM bRzDPH  oicnnvinsummmmsnmosmmmmsmemsmmmss e oy 3872 096,- K¢
DPH (21%) et — 813 140,2,- K&
CENA CELKEMVESING DPH ...ciiscmisssssivsissunmmmeassvismsmsmsssonsssiass sasasssamssss ssv 4 685 236,2,- K&

Samostatnou prilohou této smlouvy je nabidkovy rozpoCet, tj. ocenény Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v tisténé
a elektronicke formé.

Tato cena je stanovena jako pevna a nejvySe pfipustna, zahmuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi
naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim staveniSté a také ostatni néklady souvisejicimi s pinénim podminek
zadavaci dokumentace. a je platna po celou dobu trvani této smlouvy. Tuto cenu Ize pfekro€it jen za podminek stanovenych
vtéto smlouvé, a to formou pisemného a vzestupné ocislovaného dodatku smiouvy, kterou podepisi zastupci obou
smluvnich stran. Po dobu vystavby nebude uplatnéna inflace.

Zména sjednané ceny je mozna pouze pokud:

a)
b)
c)
d)

e)

po podpisu smlouvy a pied terminem dokonéeni dila dojde ke zménam sazeb DPH dle platnych pravnich predpist
objednatel poZaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila

objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

pii realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a dodavatel je nezavinily ani nemohl
predvidat a maji vliv na cenu dila

pii realizaci se zjisti skute¢nosti odliSné od dokumentace pfedané objednatelem (neodpovidajici geologicke udaje, a
pod).

Zpusob sjednani zmény ceny:

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést vypocet
zmény nabidkové ceny a predloZit jej objednateli k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude pisemné odsouhlasena
objednatelem.

Objednateli vznika pravo na snizeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude odsouhlasena zhotovitelem.
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d) Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni sjednané ceny, jestlize neoznami prostrednictvim technického dozoru
nutnost jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyteného odkladu poté, kdy se ukazalo, ze je
zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto oznameni vSak nezaklada pravo zhotovitele na zvydeni sjednané ceny. Zvyseni
sjednane ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést jejich pesny soupis vietné

jejich ocenéni a tento soupis pfedloZit objednateli k odsouhlaseni, v pfipadé vicepraci pred jejich provedenim.

a) Viceprace budou ocenény na zékladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného ob&ma smluvnimi stranami,
zhotovitel doplini jednotkove ceny podie ocenéneho polozkového nabidkového rozpoétu a pokud v nich prace a dodavky
tvorici viceprace nebudou obsazeny, tak zhotovitel dopini jednotkové ceny v maximalni vysi podle katalogu popist a
smeérnych cen stavebnich a montaznich praci dle pouZité cenové soustavy, vydanych v obdobi realizace téchto praci.
Pokud nelze vyuzit pro ocenéni téchto praci a dodavek jednotkovych cen z pouZité cenové soustavy vydané v obdobi
realizace téchto praci a dodavek, bude vySe ceny téchto praci a dodavek stanovena smiuvnimi stranami jako cena v
misté a Case obvykla.

b) Ménéprace budou ocenény na zakladé do pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného ob&ma smluvnimi
stranami, doplini zhotovitel skutecné mnoZzstvi mérnych jednotek s jednotkovymi cenami podle polozkového nabidkového
rozpoctu z predloZené nabidky na pinéni VZ a stanovi tak skutecny rozsah a cenu provedenych praci.

Objednatel je povinen vyjadiit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnii ode dne prediozeni navrhu

zhotovitele.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou dodatku k této smlouvé, pokud tato cena bude vyS$Si

nez cena za dilo uvedena v ¢l. IV. této smlouvy. V pfipadé, Ze cena za dilo bude niz$i nez cena uvedena v &l. IV. této

smlouvy, postaci namisto uzavfeni dodatku k této smlouvé pouze pisemné odsouhlaseni zménového listu objednatelem.

Veskeré zmény smlouvy dle tohoto oddilu Ize provést pouze za dodrzeni podminek stanovenych zakona ¢. 134/2016 Sb., o

zadavani verejnych zakézek, ve znéni pozdéjSich predpisu.

VII. Financovani a placeni

Objednatel neposkytuje zalohy.

Cena za dilo bude hrazena mésicni fakturaci na zakladé soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb
potvrzeneho objednatelem, tj. dozorem investora, az do vyse 90 % ceny dila. 10 % pozastavka bude uhrazena po
odstranéni pfipadnych vad a nedodélki vzeslych z prejimaciho fizeni a rovnéz z kolaudaéniho fizeni, které jsou
prokazatelné zplsobené zhotovitelem. V piipadé, Ze pfijata faktura bude trpét formalnimi ¢i vécnymi vadami, je objednatel
povinen zhotovitele na tyto vady upozomit do 14 dnii ode dne prokazatelného obdrzeni faktury. Lhiita splatnosti faktury se
timto oznamenim pferuSuje do doby nalezeni oboustranného konsensu o zjisténych vadach, respektive do doby
odstranéni vad. Po odstranéni spornych zalezitosti pak zapo&ne béZet nova Ihita splatnosti.

Faktury musi obsahovat néleZitosti podle zakona o Ucetnictvi a zakona o dani z pfidané hodnoty. Objednatelem
odsouhlaseny a potvrzeny soupis provedenych stavebnich praci, dodévek a sluZeb je nedilnou sougasti faktury. Ve fakture
bude uveden nazev a registracni ¢islo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006270
Splatnost faktur se sjednava max. na 15 kalendanich dni ode dne prokazatelného obdrzeni faktury. Uhradou se rozumi
den pfipsani fakturované ¢astky na tcet zhotovitele.

Pri fakturaci bude pouZit reZim pfenesené dariové povinnosti. Smiuvni strany se dohodly, Ze v piipadé zményceny dila v
dusledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to,?e sazba dané z pfidané
hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

V souvislosti s § 92a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty (dale téZ ,DPH") ve znéni pozdgjsich predpist,
objednatel prohlasuje, Ze pfedmét pinéni je pouzivan k ekonomické ¢innosti, a proto zde bude aplikovan rezim prenesené
darnove povinnosti. Pro Uely tohoto pinéni tedy objednatel poskytuje svoje DIC — CZ00252557.

¢l. VIII. Zplsob provadéni dila
Zhotovitel provede dilo s potiebnou péci v ujednaném Case a obstara vée, co je k provedeni dila potfeba.
Pri provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel je vazan pikazy objednatele tykajicich se provadéni stavby.
Pred zahdjenim praci zhotovitel vZdy zpracuje a preda objednateli k odsouhlaseni plan kontrol (kontrolni a zkugebni plan) a
harmonogram provadéni praci.
Zhotovitel bude provadét stavebni prace tak, aby minimélné omezoval pfistup a piijezd viastnikii & opravnénych uZivateli
sousednich nemovitosti k jejich nemovitostem.

Zz objednatele : ¥ /\V;), 3 Za zhotovitele : /\/
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Zhotovitel zajisti bezpecny pfistup ke vSem ¢astem dila a umozni vykon technického dozoru, autorského dozoru projektanta
a vykon Cinnosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniéti a dale v ramci zafizeni stavenisté zajisti
vhodné podminky pro jejich vykon.

Technicky dozor u této stavby nesmi provadét dodavatel ani osoba s nim propojena.

Technicky dozor je obasny a zhotovitel bude pro potfeby sestaveni harmonogramu stavby a stanoveni tseki ke kontrole
provedeni Casti pfedmétu dila, které budou dal$im postupem zakryty a/nebo u nichz dalsi postup praci jinak znemozni
kontrolu, uvazovat s jeho pfitomnosti na stavbé 2 x tydné.

Kontrolni dny se budou konat pfimo na stavbé min. 1x tydné. Objednatel nebo technicky dozor bude sepisovat zapisy o
kontrolnich dnech, které jsou nadfazeny zapistim ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu objednatel k
provedeni dila pedal, nebo pfikazu, ktery mu objednatel dal. To neplati, nemohl-li nevhodnost zjistit ani pfi vynalozeni
potiebné péde.

Prekazi-li nevhodna véc nebo pfikaz v fadném provadéni stavby, zhotovitel je opravnén v nezbytném rozsahu prerusit
prace az do vymény véci nebo zmény piikazu; trva-li objednatel na provadéni dila s pouzitim predané véci nebo podle
daného prikazu, ma zhotovitel pravo poZadovat, aby tak objednatel uéinil v pisemné formé. Lhiita stanovena pro dokonéeni
dila se prodluZuje o dobu pferusenim vyvolanou. Zhotovitel ma préavo na hradu nakladi spojenych s prerusenim dila nebo
s pouzitim nevhodnych véci do doby, kdy jejich nevhodnost mohla byt zjisténa.

Zachova-li se zhotovitel podle vySe uvedenych odstavci, nema objednatel prava z vady dila vzniklé pro nevhodnost véci
nebo prikazu.

Trva-li objednatel na provedeni dila podle zfejmé nevhodného prikazu nebo s pouzitim ziejmé nevhodné véci | po
zhotovitelové upozornéni a toto je fadné zaznamenano ve stavebnim deniku, mize zhotovitel od smlouvy odstoupit.

- Zpusob provadéni dila a jakost vyrobki se fidi obecné zavaznymi predpisy, platnymi technickymi normami aplikovatelnymi

v Ceské republice, technickymi specifikacemi a technologickymi postupy stanovenymi vyrobci pouzitych materiali, vyrobk
a konstrukei.

. Zhotovitel je povinen stavbu provest v obvyklé kvalité pfi pouziti novych, nepouzitych materiald, vyrobké a konstrukci min.

v |. jakosti.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni dila nepouzije Zadny vyrobek, konstrukci ani material, o kterém je v dobé jeho uziti

znamo, Ze nespliiuje podminky této smlouvy a které nemaji pozadované technické parametry a certifikaci, je-li pro jejich
pouziti nezbytna podle pfislusnych predpisi. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést
okamZité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele doklady prokazujici technické parametry materialii, vyrobk(i a konstrukci, a to
zejmena prohlaseni o jakosti, prohlaeni o shodé, certifikaty, technické listy a technologické postupy stanovené vyrobcem a
dodavatelem materiald, vyrobki a konstrukei uZitych k provedeni dila. V pfipadg, Ze na vyzadani objednatele, technického
Ci autorskeho dozoru tyto doklady zhotovitel nepfedloZi v pfiméfené Ihité, ma pravo objednatel & TDS stavebni Ginnosti
pozastavit az do doby predloZeni dokladi bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na prodiouzeni terminu dokon&eni dila.
Zhotovitel vede ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které jsou pfedmétem dila, stavebni denik. Do deniku se zapisuji
vsechny skuteCnosti rozhodné pro pinéni smlouvy a vedeni stavby a také zaznamy o namitkach uplatnénych tretimi
osobami v souvislosti s provadénim stavby (zejména (idaje o ¢asovém postupu praci, jejich druhu, objemu a jakosti, jakoz i
dalsi naleZitosti ve smyslu § 6 vyhlasky o dokumentaci staveb ¢. 499/2006 Sb., ve znéni vyhl. &. 62/2013 Sb.). Zastupce
objednatele a technicky dozor jsou opravnéni sledovat zaznamy provedené ve stavebnim deniku a k zapistim pripojovat své
stanovisko, dale pak sami provadét zapisy do stavebniho deniku.

Denni zaznamy podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce ve Ihitach podie pfilohy €. 5 k vyhlasce €. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich pedpisi. V den nasledujici po provedeni zpisu je povinen zhotovitel predloZit na
vyzadani stavebnimu dozoru objednatele a zastupci objednatele, opravnénému jednat ve véci provadéni stavby, denni
zaznamy a odevzdat mu prvni pripis stavebniho deniku.

Mimo stavbyvedouciho nebo jeho zastupce mohou provadét zaznamy ve stavebnim deniku rovnéz osoby uvedené
vustanoveni § 157 odst. 2 zak. ¢. 183/2006 Sb., stavebniho zakona, ve znéni platnych pravnich predpisti, dale jen
.stavebni zakon", a za objednatele téZ jeho opravnéni zastupci.

= Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s obsahem zapisu ucinénym opravnénymi zastupci objednatele nebo generalniho

projektanta, je povinen pipajit k jejich zapisu do 3 pracovnich dni pisemné vyjadreni, o némz je pisemné vyrozumi. Pokud
tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zapisu bez vyhrad souhlasi.

Objednatel bude kontrolovat postup provadéni praci pribézné a to zejména ve stupni pied zakrytim jednotlivych
xonstrukcnich Casti. Objednatel si dale vyhrazuje pravo se zu¢astnit véech predepsanych zkousek a revizi, individualniho a
xomplexniho vyzkouseni.

Zhotovitel je povinen pisemné popr. telefonicky vyzvat objednatele k provedeni kontroly a k Ugasti na provadénych
zkouSkéach nejpozdéji pét pracovnich dni pied dnem konéni.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, na niz byl prokazatelné fadné pozvan nebo jez se méla konat podle ujednaného
¢asoveho rozvrhu, muze zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Objednatel ma pravo na provedeni dodatetné kontroly,
nahradi vSak zhotoviteli prokazatelné naklady s tim spojené. To se nevztahuje na pfipady, kdy objednateli zabranila v G&asti
na kontrole vy$Si moc a pozéadal-li o dodate¢nou kontrolu bez zbyteéného odkladu. Provedenou kontrolou postupu

' /
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provadéni stavby zastupcem objednatele resp. technickym dozorem se zhotovitel nezbavuje své odpovédnosti za fadné a
véasné provedeni dila.

V pfipadé zjisténi, ze je dilo provadéno nekvalitné, ma technicky dozor nebo opravnéni zastupci objednatele pravo postup
praci na dile zastavit az do vyfizeni napravy, bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzZeni terminu dokonceni dila
nebo muze objednatel odstoupit od smlouvy, vedI-li by postup zhotovitele nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy.
Tim neni dotéeno pravo na nahradu $kody, ktera v disledku tohoto objednateli vznikla.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky tykajici se mista, kde méa byt dilo provedeno, znemoznujici provést.dilo
dohodnutym zpusobem, oznami to bez zbyteéného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o
zméné dila muze jeho provadéni prerusit. Nedohodnou-li se strany na zméné smlouvy v pfiméfené |hité, mize kterakoli z
nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel ma prévo na cenu za ¢ast dila provedenou do doby, nez prekazku mohl pfi vynaloZeni
potfebné péce odhalit.

. Zhotovitel nesmi bez pfedchozi dohody provadét zmény v technologickych pracich a v dodavkach, jakoz i pouzitych

materidlech a vyrobcich, jinak odpovida za Skodu, ktera v souvislosti s takovou zménou vznikne a ponese naklady
s uvedenim do pivodniho stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

Zménu technologie provadéni stavby a zménu pouzitého materialu, spojenou se zménou sjednané ceny dila, Ize provést
pouze pisemnym a vzestupné ocislovanym dodatkem ktéto smlouvé na zakladé zménového listu, ktery musi byt
odsouhlasen smluvnimi stranami a technickym dozorem objednatele a osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
provadeéni stavby.

Zménu technologie provadéni stavby a pouzittho materialu, bez zmény sjednané ceny dila, Ize provést zapisem ve
stavebném deniku, ktery musi byt odsouhlasen technickym dozorem objednatele a osobou opravnénou jednat za
zhotovitele ve vécech provadéni stavby.

Objednatel je opravnén kontrolovat dodrzovani a plnéni postupt podle kontrolniho a zku$ebniho planu a v pipadé odchylky
postupu zhotovitele od tohoto dokumentu poZadovat okamZitou napravu a v pfipadé vazného poruseni povinnosti
zhotovitele oproti kontrolnimu a zkusebnimu planu pozastavit provadéni praci.

0. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci projednat s vlastniky dotéenych pozemkl konkrétni podminky vstupu na

pozemky a pofidit o tom pisemny zaznam ovéfeny podpisem pfisluSného vlastnika pozemku. Seznam vlastniki véech
pozemkU dotéenych stavbou dle stavebniho povoleni pfeda zhotoviteli technicky dozor.

Veskeré stavebni a montazni prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele a jeho subdodavateld majici prislusnou
kvalifikaci a odbornost, kterou zhotovitel na vyzvu objednatele doloZi (doklad o proskoleni, svare¢sky prikaz, Zivnostenské
opravnéni apod.). V pfipadé nedoloZeni prislusné kvalifikace a odbornosti miiZe objednatel prerusit prace.

Zhotovitel je opravnén provést dilo i prostiednictvim tretich osob. V takovem pfipadé nese odpovédnost za spinéni smlouvy
a odpovida za vady dila, jako by je provadél on sam. Zhotovitel vSak nesmi pfedmét zakazky predat jinému subjektu jako
celek.

Zhotovitel se zavazuije realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni
a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim uvedenym v nabidce podané zhotovitelem na pinéni VZ. Zhotovitel je
opravnén zmeénit subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni, nebo stavbyvedouciho dle
predchozi véty, pouze ve vyjimegnych a vaznych divodd, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zadost o
souhlas se zménou subdodavatele ¢i stavbyvedouciho bude obsahovat (daje a doklady potrebné k prokéazani kvalifikace.
Novy subdodavatel musi disponovat kvalifikaci v minimalnim rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokazana v zadavacim
fizeni; novy stavbyvedouci musi disponovat minimalni kvalifikaci, v jakém byla kvalifikace prokazana v ramci zadavaciho
fizeni.

Objednatel je odpovédny za spravnost a uplnost prfedané dokumentace. Bude-li nutné z divodd na strané objednatele
ménit zpusob pfi realizaci stavebnich a montaznich praci, zajisti objednatel véas nezbytné doplnéni prislu$né dokumentace,
zmény projedna a schvali se zhotovitelem a uzaviou pisemny dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.

V pripadé, Ze vugi zhotoviteli budou uplatnény tfeti osobou namitky nebo naroky souvisejici se stavbou a jeji realizaci, je
zhotovitel povinen o tom bezodkladné informovat objednatele a uéinit zapis do stavebniho deniku. V pfipadé, Ze tak
neucini, odpovida za pravni nasledky, které v této souvislosti nastanou z divodu, Ze se o namitkach objednatel nedozvédél
vCas a nemohl pristoupit k jejich feSeni, zejména pak odpovida vtéto souvislosti za $kodu, ktera v souvislosti s tim
objednateli vznikne.

Zhotovitel je povinen eliminovat hluénost a prasnost na stavenisti po celou dobu vystavby vhodnymi technologickymi
postupy a volbou strojniho zafizeni. Stavebni prace a doprovodna €innost souvisejici se stavbou musi byt provadéna
v souladu s nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni platnych
pravnich predpis(, tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku predepsané timto nafizenim.

Zhotovitel je povinen provadét pribéZzny Uklid stavenisté a jeho okoli, odstrariovat vSechny prebyte¢né prekazky,
manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materialem a skladovat je tak, aby nepfekazely pfi provadéni dila,
odstranovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum, odpadky a doasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila
neni nezbytné tfeba. Pfi nakladani s odpady je zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zékona ¢. 185/2001 Sh., o
odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist a jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel je povinen predavat objednateli doklady o
zajiténi likvidace odpadu vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zakonem.
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V pripadg, Ze zhotovitel bude stavebni prace a dodavky zajistovat ve sdruzeni nebo prostfednictvim svych subdodavatelu a
tim vznikne objednateli povinnost ve smyslu ust. § 14 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni platnych pravnich predpist, uréi objednatel koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pri
praci na stavenisti (dale téZ ,koordinator*). Objednatel a zhotovitel jsou v tom pfipadé povinni poskytovat koordinatorovi
souginnost potfebnou pro pinéni jeho tkolli po celou dobu svého zapojeni do pripravy a realizace stavby, zejména mu véas
predavat informace a podklady potiebné pro zhotoveni planu a jeho zmény, brét v Gvahu podnéty a pokyny koordinatora,
zugastiiovat se zpracovani planu, tento plan dodrzovat, zu¢astriovat se kontrolnich dnu a postupovat podle dohodnutych
opatfeni, a to v rozsahu, zplisobem a ve lhitach uvedenych v planu (dle zakona ¢. 309/2006 Sb.).

Objednatel umozriuje zhotoviteli provadét stavebni prace v dobé od 7,00 hod. do 19,00 hod. ve vSednich (pracovnich )
dnech a od 8,00 hod. do 17,00 hod. ve dnech pracovniho klidu a volna.,

¢l. IX. Stavenisté a zarizeni stavenisté
Staveni$té stavby bude predano do nejpozdéji do 30 dnii od podpisu smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak, a to na
zékladé pisemného Zapisu o predani stavenisteé.
Objednatel pieda ke dni predani stavenisté kompletni dokumentaci ve dvou (2) vyhotovenich, rozhodnuti o umisténi
stavby, stavebni povoleni a pislu$na vyjadfeni dotéenych organi statni moci a dotcenych fyzickych a pravnickych osob.
Objednatel pfeda zhotoviteli ke dni pfedani staveni$té seznam dotéenych inZenyrskych siti véetné vyjadreni jednotlivych
majiteld a spravel téchto vedeni. Viastni vytyCeni, predani, ochranu a zpétné predani siti spraveum zajisti na své naklady
zhotovitel.
Objednatel se zavazuje pro zhotovitele urcit odbérna a napojovaci mista energii, vody a kanalizace potfebnych k provedeni
dila. Vlastni néaklady za energie, vodné a stoéné vody se zavazuje hradit zhotovitel na zakladé samostatného méreni nebo
na zakladé dohody s objednatelem.
Zafizeni staveniété zajistuje zhotovitel a je vlastnikem zafizeni stavenisté, véetné pouzivanych strojli, mechanismi a
dalsich véci potfebnych pro provedeni dila a nese nebezpe€i $kody na téchto vécech. Néklady spojené se zfizenim,
provozem a likvidaci zafizeni stavenisté jsou soucasti ceny dila.
Zhotovitel zajisti vhodné zabezpeceni staveniété, popiipadé oddélena pracovisté oploti nebo jinak zajisti, a to na viastni
naklady.
Zhotovitel se zavazuje stavenisté uzivat vyhradné pro Ucely zajisténi pfedmétu dila a je povinen si pocCinat tak, aby
objednateli nevznikly pfi jeho provozovani Skody. Zhotovitel je povinen na prevzatém stavenisti udrzovat pofadek a Cistotu a
je povinen odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi predpisy, zejmena
ekologickymi a o likvidaci odpadu. Je povinen staveniété zabezpecit, aby po dobu vystavby nedochazelo k jeho porusovani,
fadné udrzovat pristupové komunikace a neprodlené odstranit veSkeré znecisténi.
Zhotovitel odpovida za bezpetnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, dodrzovéni bezpecnostnich,
hygienickych a pozarnich predpist, véetné prostorl zafizeni stavenisté, bezpeCnost silnicniho provozu v prostoru
stavenisté.
Zhotovitel je povinen stavenisté kompletné vyklidit, vyCistit a pfedat objednateli nejpozdéji do 15 kalendafnich dnd po
fadném dokonceni dila.

¢l. X. Predani a prevzeti dila
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 pracovnich dnd predem, Ze dilo je fadné dokonceno a ze je
ofipraveno k pfedani a prevzeti. Objednatel je povinen svolat prejimaci fizeni k pfedani a prevzeti dila nejpozdéji do 7
pracovnich dnt od doruéeni pisemné vyzvy zhotovitele k prevzeti dila.
Dilo musi byt objednateli pfedano na zékladé oboustranné podepsaného zapisu o predani a pevzeti dila. Zapis musi byt
nodepsany zastupcem zhotovitele, zastupcem objednatele a technickym dozorem objednatele. V zapise se uvede téz
soupis predanych dokladu.
Objednatel nema pravo odmitnout pievzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem neomezuji.
Pokud objednatel odmitl pfevzit pfedavané dilo, pofidi se zapis, kde se jako vysledek pfejimaciho fizeni uvede, ze
ofedavané dilo objednatel nepfevzal véetné vymezeni dlvodd, pro¢ se tak stalo. V pfipadé sporu o to, zda pfedavané dilo
wykazuje vady, se ma za to, Ze tomu tak je, a to az do doby, nez se prokaze opak; dikazni bfemeno nese v takovém
ofipadé zhotovitel.
Pokud objednatel pievezme dilo s vadami, bude zépis obsahovat téZ soupis téchto vad a nedodélku s terminem jejich
odstranéni, soupis dodateéné pozadovanych praci s terminem a zplsobem jejich zajisténi. Nebudou-li vady a nedodélky
odstranény ve sjednaném terminu, ktery nesmi byt del$i nez Sedesat (60) dni, umoziiuji-li to technické a klimaticke
oodminky, je objednatel opravnén jejich odstranéni provést prostfednictvim tieti osoby na naklady zhotovitele. Takto
odstranéné vady budou povazovany za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zaruku za celé dilo v piném
rozsahu dle této smlouvy, véetné vad odstranénych tfeti stranou. Tim nezaniké pravo na nahradu $kody, kteréa objednateli
s souvislosti s necinnosti zhotovitele pfi odstrariovani vad a nedodélki vznikla. '
Soucasti Fadného dokonéeni dila je téZ predlozeni dokladi o uspé$né provedenych pfedepsanych zkouSkach a revizich,
ndividuélnim a komplexnim vyzkou$eni a dokladi prokazujici technické parametry materiald, vyrobkd a konstrukci a to
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zejmena prohlaseni o jakosti, prohlaseni o shodé, certifikaty, technickeé listy a technologické postupy stanovené vyrobcem a
dodavatelem materialt, vyrobku a konstrukci uZitych k provedeni dila.

7. Radné dokoncené dilo musi byt déle zpiisobilé uzivani tak, aby mohlo byt pozadano o vydani kolaudacniho souhlasu nebo
o vydani rozhodnuti o pfedéasném uzivani stavby (vyvstane-li tato potieba) prislusnym stavebnim Gfadem.

& Zhotovitel, jakoZ i technicky a autorsky dozor, jsou povinni se zlcastnit na zakladé vyzvy objednatele fizeni o pfed&asném
uzivani stavby, o zahajeni zkusebniho provozu a kolaudaéniho fizeni a je povinen poskytnout objednateli pro tyto ucely
nezbytnou soucinnost, zejmena dodat véas doklady nezbytné pro fadné uzivani stavby.

£ Objednatel je povinen zaslat bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli kopie rozhodnuti o predéasném uZivani stavby a

- kolaudaéniho souhlasu.

¢l. XI. Vady a nedodélky, zaruka za jakost, reklamace
Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé a neni provedeno v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy.
Zhotovitel odpovida za vady, ktere ma dilo v dobé jeho predani a dale odpovida za to, Ze po dobu zaruéni doby bude mit
dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a bude bez vad zplisobilé k obvyklému Gcelu a uzivani.
Zhotovitel poskytuje ode dne protokolarniho pfevzeti dila zaruéni lhitu na dilo v délce 60 mésicti, na ostatni dodavky strojl
a technologického zafizeni, na néZ vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjednéva v délce Ihity
poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésic.
Zaru¢ni Ihata neb&zi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.
Zarucni doba pocina bézet dnem predani a prevzeti dila, provedeného v souladu s projektovou dokumentaci, zadavacimi
podminkami vefejné zakazky a touto smlouvou o dilo. Pokud bylo dilo pfevzato s vadami a nedodélky, po&ina zaruéni doba
celého dila bézet az ode dne jejich uplného odstranéni.
Zhotovitel poskytne na opravy provedené v ramci reklamace v poslednich dvanacti mésicich zaruéni doby zéruku v délce
24 mésicu. Zarucni doba zacina béZet ode dne prevzeti dokontené opravy reklamované vady.
Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. Oznameni
reklamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v oddile Smluvni strany nebo na adresu sidla zhotovitele. V reklamaci
musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se projevuji.

k Znotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnli po obdrZeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou
nutu navrhuje k odstranéni vad, nebo z jakych divodu reklamaci neuznéva. Pokud tak neuéini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava v celem rozsahu.
= Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji ob& smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-|i
mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna
nejpozdeéji do 10 kalendainich dnu ode dne uplatnéni reklamace objednatelem. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahéjit odstrariovani vady nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni
reklamace.
= Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pripadech a to az do rozhodnuti o vyfeseni sporu
soudem.
~ Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 7 kalendainich dnli po obdrzeni reklamace nebo v dohodnutém
t'erminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Takto
odstranéné vady budou povazovany za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dél zaruku za celé dilo v plném
- mozsahu dle této smlouvy, vCetné vad odstranénych tfeti stranou. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli.
- Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana vada nevznikla z

duvodu na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, resp. Ze vadu zplsobil nevhodnym uZivanim dila, je

objednatel povinen neprodlené uhradit zhotoviteli veskeré naklady spojené s odstranénim takové vady.
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¢l. XII. Odstoupeni od smlouvy, odpovédnost za $kodu
Jbjednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze je z necinnosti zhotovitele objektivné ziejmé, Ze dilo neprovede
“2dné a vCas, dale pokud zhotovitel neprovadi prace v souladu se smlouvou za piedpokladu, Ze zhotovitel na zakladé
2:semne vyzvy objednatele nesjedné napravu do 3 pracovnich dnt od doruceni této vyzvy.
okud i v této Ihuté bude zhotovitel ne¢inny ¢i nezjedna napravu, je objednatel opravnén bez dalsiho od smlouvy odstoupit.
Tim neni doteno pravo na nahradu vzniklé Skody.
“bjednatel si vyhrazuje pravo od této smlouvy jednostranné odstoupit z divodu nezajisténi financnich prostiedk.. V tomto
o7ipadé smiuvni strany provedou inventuru a vylctovani dosud provedenych praci na dile nebo jiz vyrobenych a dodanych
“asti stavby s tim, Ze zhotovitel nebude uplatriovat Zadné jiné sankce a Skodu.
Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li k odstoupeni od smlouvy nékterym z G¢astniku, tato smlouva se rusi k okamziku, kdy
orojev vile o odstoupeni od smlouvy bude dorucen Ucastnikovi, jemuz je uréen. Odstoupeni od smiouvy se nedotyka
naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy a naroku na smluvni pokutu/pokuty.

¢l. XlIl. Smluvni pokuty
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V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s fadnym a vEasnym dokonéenim dila, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny dila za kazdy, byt i zapo€aty, den prodleni. Tato smluvni pokuta mize byt zapoétena
proti pohledavce zhotovitele jednostrannym tkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti prace
dokon¢it, ani jinych povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

V pfipadé nedodrzeni terminu na odstranéni vad a nedodélku zjisténych v ramci predani a prevzeti dila, je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdou vadu a kalendaini, byt i zapocaty, den prodleni.

V pripadé nedodrzeni dohodnutého terminu néastupu na odstranéni vad v zaruéni dobé je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, za kaZdou vadu a kalendafni, byt i zapocaty, den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu odstranéni vad v zaruéni dobé je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢, za kazdou vadu a kalendami, byt i zapo¢aty, den prodleni. a v pfipadé, Ze se jedna o vadu,
ktera brani uZivani dila nebo hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havérie) je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smiuvni pokutu ve vysi 10.000,- K&, za kazdou vadu a kalendarni, byt i zapocaty, den prodleni.

V pripadé nedodrZeni terminu na vyklizeni, vy¢isténi a predani stavenisté je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila za kaZdy, byt i zapocaty, kalendarni den prodleni.

V pfipadé, Ze je objednatel v prodleni se zaplacenim ceny dila, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,015
% z dluzné Castky za kazdy, byt i zapoGaty, kalendarni den prodleni.

Splatnost smluvnich pokut se sjednava na 14 dna ode dne doruceni jejich vyactovani, pro pfipad, nebude-li smluvni pokuta
realizovana kompenzaci. Je véci objednatele, ktery zplsob zvoli. Smluvni pokuty jsou uvadény v korunéch ¢eskych a neni
¢ nich zahrnuta pfislusna sazba DPH.

Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu $kody, ktera objednateli vznikne.

¢l. XIV. Vlastnické pravo ke stavbé, nebezpeci $kody a poji§téni
Objednatel se stava postupné vlastnikem zhotovené stavby, avSak zhotovitel nese nebezpeci $kody nebo znieni stavby az
do viastniho predani a prevzeti stavby objednatelem.
Znotovitel na sebe prebira zodpovédnost za Skody zpisobené vdemi ucastniky vystavby na zhotovovaném dile po celou
dobu vystavby, tzn. do pfevzeti dila objednatelem, stejné tak za $kody zpusobené svou &innosti objednateli nebo treti
2s0bé na jejich majetku.
Znotovitel prohlasuje a na vyzadani objednatele doloZi, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi
adpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem treti osobé v souvislosti s vykonem jeho Ginnosti, ve vysi nejméné 7,0 mil.
¥, s max. vysi spolutcasti ve vysi 50.000,- K¢.
Zhotovitel prohlasuje a na vyZadani objednatele doloZi, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi
stavebné montéznich ¢innosti ve vysi 7 mil. K&, s max. vysi spolutcasti ve vysi 50.000,- K&.
Zhotovitel se po celou dobu trvani této smlouvy do doby protokolarniho predani dila bez vad a nedodélkli zavazuje, Ze bude
oojistén ve smyslu vySe uvedenych ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného pinéni. Zhotovitel je povinen udrzovat
oiaine pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné v rozsahu a povaze provadéného dila; v piipadé zmén provadéného dila je
sovinen pojistovatele veas informovat a pfipadné zménit rozsah pojisténi tak, aby pojistna smlouva poskytovala po celou
Jobu provadeéni dila pojistné kryti poZadované touto smlouvou. V pfipadé zmény pojistné smlouvy v pribéhu provadéni dila
= zhotovitel povinen predloZit objednateli doklad o zméné pojistné smlouvy.
/ pfipadé, Ze zhotovitel nespini svou povinnost uzaviit a udrzovat platnou pojistku v poZadovaném rozsahu nebo
nepfedloZi objednateli ve stanoveném terminu piné znéni pojistnych smluv, je objednatel opravnén uzavfit a udrZovat
“2xove pojistne smiouvy vlastnim jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavfeni a udrzovani takovych pojistnych
smiuv a takové vydaje zapoCist proti jakékoli pohledavce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vyméhat tyto
“astky po zhotoviteli pfimo.

¢l. XV. VSeobecna ustanoveni
P —.m rezim zavazkoveého vztahu zaloZeného touto smlouvou se fidi zejména prislusnymi obéanskopravnimi predpisy
otovitel se zavazuje, Ze jako odborné zpUsobila osoba, zkontrolovat technickou ¢ast predané dokumentace nerozdejl
27=d zahajenim praci na pfislusné Casti dila a upozomit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zji§téné zjevné vady a
z -,statky Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost predané dokumentace.
otovitel neni opravnén vyuZivat chyb, Spatného porozuméni nebo jakékoli obdobné pficiny k odivodnéni Zadosti o
vy .<’eni ceny ve vztahu ke sjednané cené v této smlouve.
Zhotovitel je povinen na zadost obJednateIe Ci pfislusného kontrolniho organu poskytnout jako osoba povinna souginnost pfi
vweonu financni kontroly (viz § 2 pism. e) zékona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni platnych pravnich predpisu)
2 archivovat dokumenty spojené s realizaci dila po dobu 10 let po skonéeni pinéni zakézky (pfedani dila).
~tednatel se zavazuje, dle zakona €.340/2015 Sb. uvefejnit uzavienou smlouvu v registru smluv.
—otovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné tdetnich dokladd minimalné
22 xonce roku 2028. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena lhita del$i, musi ji Zadatel/pfijemce pouZit. Kazda
=«tura musi byt oznaCena Cislem projektu. Dodavatel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat pozadované
~ormace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnéncim povéienych organi (CRR,
R CR, MF CR, Evropské komise, Evropského Géetniho dvora, NejvysSiho kontrolniho Gfadu, pfislusného organu
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finantni spravy a dalSich opravnénych organi statni spréavy) a je povinen vytvoiit vyde uvedenym osobam podminky k
provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly souginnost.

Znotovitel musi uchovavat veskeré doklady, které souvisi s realizaci projektu a jeho financovanim (dle zakona ¢&. 563/1991
Sb.. o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpist), po dobu minimalné 10 let od finanéniho ukonéeni projektu, pficems tato
"tz se zacne poCitat od 1. ledna nasledujiciho kalendarniho roku peté, kdy byla provedena posledni platba na projekt,
zaroven vsak alespon po dobu tfi let od ukonceni programu. Pokud je v éeskych pravnich predpisech stanovena lhita del$i,
mus! byt pouzita pro Uschovu del$i Ihita. A
<& nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neucinné, neplatné ¢i nevykonatelné, Gginnost, platnost &i
vyonatelnost ostatnich ustanoveni této smlouvy tim nebude dotéena. Smiuvni strany se zavazuji, Ze takové neuginné,
nepiaine ¢l nevykonatelne ustanoveni nahradi analogicky novym ustanovenim, které bude netginnému, neplatnému ¢i
nevykonatelnému ustanoveni svym vyznamem co nejblize.

~siznoveni této smiouvy je mozné ménit pouze formou pisemnych a vzestupné Eislovanych dodatkii podepsanych
Soravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

T2 smiouva je vyhotovena v péti (5) stejnopisech majicich povahu originalu, z nichZ tfi (3) obdrzi objednatel a dva (2)
- "2 smiouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Siun strany shodné a vyslovné prohladuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a Ze je jim obsah této
S7i0uvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné vile. Na

ka2 tohoto souhlasu pripojuji opravnéni zastupci smiuvnich stran své viastnoruénj podpisy. ,
DI 7Y

T2 smiouva je uzaviena na zékladé rozhodnuti Rady Mésta Mlada Vozice &) ZZ4.... e .

o
V Tabofe dne 16.04.2018
za zhotovitele :
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