Obchodni a platebni podminky:

SMLOUVA O DILO . ...........
¢. S20-015-0002 u zhotovitele

uzaviena ve smyslu ust. §§ 2586 a nésl. zakona ¢. 89/2012 Sb., Ob¢ansky zékonik, ve znéni platnych pravnich pfedpisi (dale téz ,0b¢Z),

v navaznosti na zakon ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale téz ,ZVZ")

¢l. I. Smluvni strany

1. Objednatel:  Mésto Mlada Vozice

se sidlem Zizkovo namésti ¢p. 80, 391 43 Mlada Vozice

IC: 00252557

zastoupeny: starostou Mgr. Jaroslavem Vétrovskym

Vykonem technického dozoru objednatele je povérena:

111711 - HEETESRSE SRS — IR T | R ———
zastoupena:

2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

B QU

B B =

Odstépny zavod: SWIETELSKY stavebni s.r.o., odstépny zavod Dopravni stavby JIH

se sidlem: Prazska tf. 495/58, 370 04 Ceské Budgjovice

korespondencni adresa: P. O. BOX 38, 390 02 Tabor (plati zarover jako fakturacni adresa)

IC: 48035599 ~ DIC: CZ48035599

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., Ceské Budéjovice, €. U.: 994404 - 0147137001/0800

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajskeho soudu v Ceskych Budgjovicich, oddil C, viozka 8032
zastoupeny: Ing. lvanem Sotem, vedoucim odStépného zavodu

ve vécech smluvnich: Jaroslav Sochirek, na zakladé PIné moci, feditel oblasti Tabor

Vedenim stavby je povéfen: Marek Volf, DiS., (autorizovana osoba), ktery je zmocnén zastupovat
zhotovitele v provoznich zaleZitostech, k prejimani a predavani praci, k podepisovani protokolli o
provedenych pracich, faktur a vedeni stavebniho deniku.

¢l. Il. Vymezeni pojmil
Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakazky nebo zakazky.
Zhotovitelem je vybrany dodavatel po uzavfeni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.
Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni verejné zakazky nebo zakazky.
Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim pfedpisem (vyhlaskou €.
231/2012 Sb.).
Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény Soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem
uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem
vymezené mnozstvi (dale téZ ,nabidkovy rozpocet").

Cl. 111, Priorita dokument:

Tato smlouva o dilo
Nabidka uchazece, kterou zhotovitel podal v ramci vybérového fizeni
Nabidkovy rozpocet zhotovitele
Projektova dokumentace

¢l. IV. Piedmét smlouvy
Smlouvou o dilo se zhotovitel zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci pro objednatele dilo a objednatel se zavazuje
dilo prevzit a zaplatit cenu.
Predmétem smlouvy je fadné a v€asné zhotoveni stavby (déle téz ,dilo") dle zhotovitelem ocenéného Soupisu praci,
dodavek a sluzeb (dale téz ,nabidkovy" nebo ,polozkovy rozpocet’), dle zadavacich podminek, dle nabidky zhotovitele
podané ve vybérovém fizeni a dle podminek sjednanych v této smlouve.
Nazev stavby: Stavebni Upravy Moravkova namésti v Mladé Vozici
Misto stavby: obec Miada VozZice, k. u. Mlada VoZzice
Zhotovenim stavby se rozumi fadné, Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a
konstrukci, véetné dodavek materialt, zafizeni a ¢innosti, nezbytnych pro fadné, véasné a kompletni dokoncéeni dila,
zejména zajisteni:
- ¢innosti souvisejicich s koordina¢ni a kompletacni ¢innosti celé stavby,
- sluzeb souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu osob a majetku,
- sluzeb souvisejici s ochranou Zivotniho prostredi,
- vytyéeni stavp,y’,’

7 /,
v

Za objednatele / 1 Za zhotovitele : yolx
27



- vytyCeni, pfedani, ochrana a zpétné predani dotéenych inZenyrskych siti jejich spraveim; vsech predepsa
dohodnutych zkousek a revizi vztahujicich se k provadénému dilu),

- zajisténi atestl a doklad(i o pozadovanych vlastnostech vyrobku (prohlaseni o shodé)

- zpracovani a projednani DIO; provizoriho dopravniho znaeni béhem provadéni vcetné projednani s dotéenymi orga

- zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci

- dilenskeé a vyrobni dokumentace potfebné pro provedeni stavby; )

- Cinnosti souvisejicich s vybudovanim, provozem a likvidaci zafizeni stavenisté véetné ostrahy stavby a stavenist
provadeéni Uklidu stavenisté:

- prubézneho odstrafiovani znegisténi komunikac &i Skod na nich;

- odvozu, uloZeni a likvidace odpadu, zeminy a suti (véetné skladkovného) v souladu s prislusnymi pravnimi predpisy;

- geodetické zaméfeni skutedng provedenych asfaltovych ploch a délek komunikaci

- fotodokumentace o priibéhu vystavby v digitalni formé:

- dokumentace skuteéného provedeni (1 x tisténa forma).

¢l. V. Doba pInéni
1. Doba pinéni zavazku této smlouvy je stanovena takto:
Termin zah&jeni stavebnich praci: 15. 05. 2019
Termin dokonéeni stavebnich praci: do 30. 08. 2019

¢l. V1. Cena za dilo
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni praci nabidkovou cenu jako cenu sjednanou, ktera ¢ini dle
nabidkového rozpodtu:

SO 101 - Komunikace a verejné plochy ..o 2 867 884,00,- K&
SO 401 — Vefejné osvetleni ... 269 352,00,- K¢
Vediefsi a ostatni naklady...................ccoooooooimmrneeeerr 168 444,81 - K&
CENA CELKEMDBEZDPH  ......ccccccccrrmr o000 3 305 680,81,- K¢
D ) . 694 19,97,- K&
CENA CELKEM VEetng DPH ............oooooivmrrooossooososoisii 3999 873,78,- K¢

2. Samostatnou pfilohou této smlouvy je nabidkovy rozpocet, tj. ocenény Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v tigténé
formé.

3. Tato cena je stanovena jako pevna a nejvyse piipustna, zahrnuje v8echny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi
néklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim staveniété a také ostatni naklady souvisejicimi s pinénim podminek
zadavaci dokumentace a je platna po celou dobu trvani této smlouvy. Tuto cenu Ize prekrogit jen za podminek stanovenych
vtéto smiouvé, a to formou pisemného a vzestupné ocislovaného dodatku smlouvy, kterou podepisi zéstupci obou
smiuvnich stran. Po dobu vystavby nebude uplatnéna inflace.

4. Zména sjednané ceny je mozn4 pouze pokud:

a) po podpisu smlouvy a pred terminem dokonceni dila dojde ke zménam sazeb DPH dle platnych pravnich predpist

b) objednatel pozaduje prace, které nejsou v piedmétu dila

c) objednatel poZaduje vypustit néktere préace predmétu dila

d) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a dodavatel je nezavinily ani nemohl
predvidat a maji viiv na cenu dila

e) pfi realizaci se zjisti skuteénosti odliné od dokumentace predané objednatelem (neodpovidajici geologické udaje
apod).

5. ZpUsob sjednani zZmeény ceny:

a) Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést vypocet
zmeny nabidkové ceny a predlozit jej objednateli k odsouhlaseni.

b) Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve Vpripadé, Ze zména bude pisemné odsouhlasena
objednatelem.

¢) Objednateli vznika pravo na snizeni sjednané ceny teprve v pipadé, Ze zména bude odsouhlasena zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni sjednané ceny, jestlize neoznami prostiednictvim technického dozoru
nutnost jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyteéného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je
zvyseni ceny nevyhnutelné. Toto oznameni véak nezaklada pravo zhotovitele na zvyseni sjednané ceny. Zvyseni
sjednané ceny je mozné pouze za podminek danych touto smiouvou.

6. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, Je zhotovitel povinen provest jejich presny soupis véetné

jejich ocenéni a tento soupis predloZit objednateli k odsouhlaseni, v pfipadé vicepraci pred jejich provedenim,

a) Viceprace budou ocenény na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
zhotovitel doplni jednotkové ceny podle ocenéného polozkového nabidkového rozpoctu a pokud v nich prace a dodavky
tvorici viceprace nebudou obsazeny, tak zhotovitel doplni jednotkové ceny v maximaini vysi podle katalogu popisti a
smeérnych cen,stavebnich a montaznich praci dle pouzité cenové soustavy, vydanych v obdobi realizace téchto praci.
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Pokud nelze vyuzit pro ocenéni téchto praci a dodavek jednotkovych cen z pouzité cenové soustavy vydané v obdobi
realizace téchto praci a dodavek, bude vySe ceny téchto praci a dodavek stanovena smiuvnimi stranami Jako cena v
misté a Case obvykla.

b) Ménéprace budou ocenény na zakladé do pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvn|m|
stranami, doplni zhotovitel skute¢né mnozstvi mérnych jednotek s jednotkovymi cenami podle polozkového nabidkového
rozpoctu z predloZené nabidky na pinéni VZ a stanovi tak skute¢ny rozsah a cenu provedenych praci.

Objednatel je povinen vyjadiit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnl ode dne predloZeni navrhu
zhotovitele.

Pro ucely financovani dodatecnych stavebnich praci, budou smluvni strany postupovat dle ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4,

5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vzdy pfedloZi samostatné soupis praci pouze a jenom ,vicepraci‘ a pouze a
jenom ,méné praci. Dale pfedloZi kryci list téchto méné a vicepraci, ze kterého bude patrna celkova suma vicepraci,
celkova suma ménépraci a jejich souCet. Soucasti kazdého kryciho listu bude zménovy list i zménoveé listy s fadnou
Ciselnou fadou, na kterém/kterych bude/budou uvedeno/na zdlvodnéni dotéenych vicepraci a ménépraci. Zadavatel ¢ini
zmeény smlouvy uzavienim fadného pisemného dodatku ke smlouvé, jez bude tyto zmény v souladu s ust. § 222 ZzVZ
zahrnovat.

Veskeré zmény smlouvy dle tohoto oddilu Ize provést pouze za dodrzeni podminek stanovenych zakona ¢. 134/2016 Sh., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu.

VII. Financovani a placeni

Objednatel neposkytuje zalohy.

Cena za dilo bude hrazena mésicni fakturaci na zakladé soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb
potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, az do vySe 90 % ceny dila. 10 % pozastavka bude uhrazena po
odstranéni pfipadnych vad a nedodélki vzeslych z prejimaciho fizeni a rovnéz z kolaudaéniho fizeni, které jsou
prokazatelné zplsobené zhotovitelem. V pripadé, Ze pfijata faktura bude trpét formalnimi ¢i vécnymi vadami, je objednatel
povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnti ode dne prokazatelného obdrzeni faktury. Lhita splatnosti faktury se
timto oznamenim preruSuje do doby nalezeni oboustranného konsensu o zjisténych vadach, respektive do doby
odstranéni vad. Po odstranéni spornych zaleZitosti pak zapocne bézet nova lhita splatnosti.

Faktury musi obsahovat nalezitosti podle zékona o ucetnictvi a zékona o dani z pfidané hodnoty. Objednatelem
odsouhlaseny a potvrzeny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb je nedilnou soucasti faktury.
Splatnost faktur se sjednava max. na 15 kalendarnich dni ode dne prokazatelného obdrzeni faktury. Uhradou se rozumi
den pripsani fakturované ¢astky na ucet zhotovitele.

Pri fakturaci bude k cené vycCislena DPH ve vysi sazby platné v dobé zdanitelného pinéni. Smiuvni strany se dohodly, ze
v pripadé zmény ceny dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za
to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

V souvislosti s § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty (dale téz ,DPH") ve znéni pozdéjSich predpisu,
objednatel prohladuje, ze pfedmét pInéni neni pouzivan k ekonomické Cinnosti, a proto zde nebude aplikovan rezim
prenesené dariové povinnosti. Pro u&ely tohoto pinéni tedy objednatel neposkytuje svoje DIC.

¢l. VIIl. ZpUsob provadéni dila
Zhotovitel provede dilo s potfebnou péci v ujednaném Case a obstara v3e, co je k provedeni dila potfeba.
Pri provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel je vazan prikazy objednatele tykajicich se provadéni stavby.
Pred zahajenim praci zhotovitel vZzdy zpracuje a pfeda objednateli k odsouhlaseni plan kontrol (kontrolni a zkuSebni plan) a
aktualni harmonogram provadéni praci.
Zhotovitel bude provadét stavebni prace tak, aby minimalné omezoval pristup a pfijezd vlastniku ¢i opravnénych uzivatelu
sousednich nemovitosti k jejich nemovitostem.
Zhotovitel zajisti bezpeCny pristup ke vSem ¢astem dila a umozni vykon technického dozoru, autorského dozoru projektanta
a vykon Cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a dale v ramci zafizeni stavenisté zajisti
vhodné podminky pro jejich vykon.
Technicky dozor u této stavby nesmi provadét dodavatel ani osoba s nim propojena.
Technicky dozor je obCasny a zhotovitel bude pro potieby sestaveni harmonogramu stavby a stanoveni Usek ke kontrole
provedeni ¢asti pfedmétu dila, ktere budou dalSim postupem zakryty a/nebo u nichz dalsi postup praci jinak znemozni
kontrolu, uvazovat s jeho pfitomnosti na stavbé 2 x tydné.
Kontrolni dny se budou konat pfimo na stavbé min. 1x tydné. Objednatel nebo technicky dozor bude sepisovat zapisy o
kontrolnich dnech, které jsou nadfazeny zapisum ve stavebnim deniku.
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Zhotovitel se zavazuje upozormit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu objed
provedeni dila pfedal, nebo pfikazu, ktery mu objednatel dal. To neplati, nemohl-li nevhodnost zjistit ani pfi vynal
potfebné péce.

Prekazi-li nevhodna véc nebo pfikaz v fadném provadéni stavby, zhotovitel je opravnén v nezbytném rozsahu pre
prace az do vymény véci nebo zmény pfikazu; trva-li objednatel na provadéni dila s pouzitim pfedané véci nebo po
daného prikazu, méa zhotovitel pravo poZadovat, aby tak objednatel ucinil v pisemné formé. Lhita stanovena pro dokonce
dila se prodluzuje o dobu prerusenim vyvolanou. Zhotovitel ma pravo na uhradu nakladu spojenych s prerusenim dila‘neb
s pouzitim nevhodnych véci do doby, kdy jejich nevhodnost mohla byt zjisténa. '
Zachova-li se zhotovitel podle vySe uvedenych odstavcl, nema objednatel prava z vady dila vzniklé pro nevhodnost véci
nebo prikazu.

Trva-li objednatel na provedeni dila podle zfejmé nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci i po
zhotovitelové upozoméni a toto je fadné zaznamenano ve stavebnim deniku, mize zhotovitel od smlouvy odstoupit.
Zpusob provadéni dila a jakost vyrobku se fidi obecné zavaznymi predpisy, platnymi technickymi normami aplikovatelnymi
v Ceské republice, technickymi specifikacemi a technologickymi postupy stanovenymi vyrobci pouzitych materiald, vyrobk
a konstrukei.

Zhotovitel je povinen stavbu provést v obvyklé kvalité pfi pouziti novych, nepouzitych materiald, vyrobki a konstrukci min.
v |. jakosti.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfi provadéni dila nepouZije zadny vyrobek, konstrukci ani materiél, o kterém je v dobé jeho uZiti
znamo, ze nesplriuje podminky této smlouvy a které nemaji poZadované technické parametry a certifikaci, je-li pro jejich
pouziti nezbytna podle pfislusnych predpisi. Pokud tak zhotovitel u¢ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést
okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele doklady prokazujici technické parametry materialli, vyrobkd a konstrukci, a to
zejména prohlaseni o jakosti, prohlaSeni o shodé, certifikaty, technicke listy a technologické postupy stanovené vyrobcem a
dodavatelem materialt, vyrobki a konstrukci uZitych k provedeni dila. V pfipadé, Ze na vyzadani objednatele, technického
¢i autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepredlozi v priméfené Ihité, ma pravo objednatel ¢i technicky dozor stavebni
¢innosti pozastavit az do doby predloZeni dokladu bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu dokonéeni
dila.

Zhotovitel vede ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které jsou pfedmétem dila, stavebni denik. Do deniku se zapisuji
vSechny skute¢nosti rozhodné pro pInéni smlouvy a vedeni stavby a také zaznamy o namitkach uplatnénych tfetimi
osobami v souvislosti s provadénim stavby (zejména udaje o ¢asovém postupu praci, jejich druhu, objemu a jakosti, jakoZ i
dalsi nélezitosti ve smyslu § 6 vyhlasky o dokumentaci staveb ¢. 499/2006 Sb., ve znéni vyhl. €. 62/2013 Sb.). Zastupce
objednatele a technicky dozor jsou opravnéni sledovat zaznamy provedené ve stavebnim deniku a k zapisiim pfipojovat své
stanovisko, dale pak sami provadét zapisy do stavebniho deniku.

Denni zaznamy podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce ve Ihitach podle prilohy €. 5 k vyhlasce €. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpist. V den nasledujici po provedeni zapisu je povinen zhotovitel predloZit na
vyzadani stavebnimu dozoru objednatele a zastupci objednatele, opravnénému jednat ve véci provadéni stavby, denni
zéznamy a odevzdat mu prvni pripis stavebniho deniku.

Mimo stavbyvedouciho nebo jeho zastupce mohou provadét zaznamy ve stavebnim deniku rovnéz osoby uvedené
v ustanoveni § 157 odst. 2 zak. ¢. 183/2006 Sh., stavebniho zakona, ve znéni platnych pravnich pfedpisi, déle jen
,stavebni zakon", a za objednatele téZ jeho opravnéni zastupci.

Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s obsahem zapisu ucinénym opravnénymi zastupci objednatele nebo generalniho
projektanta, je povinen pripojit k jejich zapisu do 3 pracovnich dni pisemné vyjadreni, o némz je pisemné vyrozumi. Pokud
tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zapisu bez vyhrad souhlasi.

Objednatel bude kontrolovat postup provadéni praci pribézné a to zejména ve stupni pied zakrytim jednotlivych
konstrukénich ¢asti. Objednatel si dale vyhrazuje pravo se zucastnit vSech pfedepsanych zkousek a revizi, individualniho a
komplexniho vyzkouseni.

Zhotovitel je povinen pisemné popf. telefonicky vyzvat objednatele k provedeni kontroly a k ucasti na provadénych
zkouskach nejpozdéji pét pracovnich dnu pred dnem konani.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, na niz byl prokazatelné fadné pozvan nebo jez se méla konat podle ujednaného
¢asoveého rozvrhu, muze zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Objednatel ma pravo na provedeni dodate¢né kontroly,
nahradi vSak zhotoviteli prokazatelné naklady s tim spojené. To se nevztahuje na pfipady, kdy objednateli zabranila v ucasti
na kontrole vy$§i moc a pozadal-li o dodatecnou kontrolu bez zbyteéného odkladu. Provedenou kontrolou postupu
provadéni stavby zastupcem objednatele resp. technickym dozorem se zhotovitel nezbavuje sve odpovédnosti za fadne a
v€asné provedeni dila.

V pfipadé zjisténi, Ze je dilo provadéno nekvalitné, ma technicky dozor nebo opravnéni zéstupci objednatele pravo postup
praci na dile zastavit az do vyfizeni napravy, bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouZeni terminu dokonceni dila
nebo muze objednatel odstoupit od smlouvy, vedI-li by postup zhotovitele nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy.
Tim neni dotéeno pravo na nahradu $kody, ktera v disledku tohoto objednateli vznikla.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoznujici provést dilo
dohodnutym zpusobem, oznami to bez zbyte¢ného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosaZeni dohody o
o'y
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zmeéné dila maze jeho provadeéni prerusit. Nedohodnou-li se strany na zméné smlouvy v piiméfené Ihité, mize kterakoli z
nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel méa pravo na cenu za ¢ast dila provedenou do doby, nez piekazku mohl pfi vynaloZeni
potiebné péce odhalit.

Zhotovitel nesmi bez pfedchozi dohody provadét zmény v technologickych pracich a v dodéavkach, jakoZ i pouzitych
materialech a vyrobeich, jinak odpovida za $kodu, ktera vsouvislosti s takovou zménou vznikne a ponese naklady
s uvedenim do piavodniho stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

Zménu technologie provadéni stavby a zménu pouZzitého materialu, spojenou se zménou sjednané ceny dila, Ize pfovést
pouze pisemnym a vzestupné ocislovanym dodatkem k této smlouvé na zakladé zménového listu, ktery musi byt
odsouhlasen smluvnimi stranami a technickym dozorem objednatele a osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
provadéni stavby.

Zménu technologie provadéni stavby a pouzitého materiélu, bez zmény sjednané ceny dila, Ize provést zapisem ve
stavebném deniku, ktery musi byt odsouhlasen technickym dozorem objednatele a osobou opravnénou jednat za
zhotovitele ve vécech provadéni stavby.

Objednatel je opravnén kontrolovat dodrZzovani a pinéni postupii podle kontrolniho a zkugebniho planu a v pfipadé odchylky
postupu zhotovitele od tohoto dokumentu poZadovat okamZitou napravu a v piipadé vazného poruSeni povinnosti
zhotovitele oproti kontrolnimu a zkusebnimu planu pozastavit provadéni praci.

Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci projednat s viastniky dotéenych pozemki konkrétni podminky vstupu na
pozemky a pofidit o tom pisemny zaznam ovéfeny podpisem prislusného vlastnika pozemku. Seznam viastnikd véech
pozemku dotéenych stavbou dle stavebniho povoleni pfeda zhotoviteli technicky dozor.

Veskere stavebni a montazni prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele a jeho subdodavateli majici pfislusnou
kvalifikaci a odbornost, kterou zhotovitel na vyzvu objednatele dolozi (doklad o progkoleni, svafe¢sky pritkaz, Zivnostenské
opravnéni apod.). V pfipadé nedoloZeni pfislusné kvalifikace a odbornosti miize objednatel pferusit prace.

Zhotovitel je opravnén provest dilo i prostfednictvim tfetich osob. V takovém piipadé nese odpovédnost za spinéni smlouvy
a odpovida za vady dila, jako by je provadél on sam. Zhotovitel vak nesmi pfedmét zakazky predat jinému subjektu jako
celek.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostrednictvim osob, kterymi byla prokazovana kvalifikace v rdmci zadavaciho Fizeni
a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim uvedenym v nabidce podané zhotovitelem na pinéni VZ. Zhotovitel je
opravnén zménit subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni, nebo stavbyvedouciho dle
predchozi véty, pouze ve vyjimeénych a vaznych divodd, a to s piedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zadost o
souhlas se zménou subdodavatele Ci stavbyvedouciho bude obsahovat Udaje a doklady potiebné k prokazani kvalifikace.
Novy subdodavatel musi disponovat kvalifikaci v minimalnim rozsahu, v jakém byla kvalifikace prok4zana v zadavacim
fizeni; novy stavbyvedouci musi disponovat minimalni kvalifikaci, v jakém byla kvalifikace prokazana v ramci zadavaciho
fizeni.

Objednatel je odpovédny za spravnost a Uplnost pfedané dokumentace. Bude-li nutné z divodli na strané objednatele
ménit zpusob pfi realizaci stavebnich a montaznich praci, zajisti objednatel véas nezbytné doplnéni piislusné dokumentace,
zmeny projedna a schvali se zhotovitelem a uzaviou pisemny dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.

V pfipadé, Ze vici zhotoviteli budou uplatnény tieti osobou namitky nebo naroky souvisejici se stavbou a jeji realizac, je
zhotovitel povinen o tom bezodkladné informovat objednatele a ucinit zapis do stavebniho deniku. V pfipadé, Ze tak
neucini, odpovida za pravni nasledky, které v této souvislosti nastanou z diivodu, Ze se o namitkach objednatel nedozvédél
véas a nemohl pristoupit k jejich feSeni, zejména pak odpovida v této souvislosti za $kodu, ktera v souvislosti s tim
objednateli vznikne.

Zhotovitel je povinen eliminovat hluénost a prasnost na stavenisti po celou dobu vystavby vhodnymi technologickymi
postupy a volbou strojniho zafizeni. Stavebni prace a doprovodna cinnost souvisejici se stavbou musi byt provadéna
v souladu s narizenim viady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, ve znéni platnych
pravnich predpisu, tak, aby byly dodrZzeny hladiny hluku pfedepsané timto nafizenim.

Zhotovitel je povinen provadét prabézny uklid stavenisté a jeho okoli, odstrafiovat vsechny prebyteéné prekazky,
manipulovat se svymi prostiedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby nepiekazely pfi provadéni dila,
odstranovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum, odpadky a doCasné konstrukce, kterych pii provadéni dila
neni nezbytné tfeba. Pfi nakladani s odpady je zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zékona ¢&. 185/2001 Sh., o
odpadech, ve znéni pozdéjSich pedpist a jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel je povinen piedavat objednateli doklady o
zajisténi likvidace odpadu vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zékonem.

¢l. IX. Stavenisté a zafizeni stavenisté
Stavenisté stavby bude pfedano do nejpozdéji do 30 dnii od podpisu smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak, a to na
zakladé pisemného Zapisu o predani stavenisté.
Objednatel pieda ke dni piedani stavenisté kompletni dokumentaci ve dvou (2) vyhotovenich, rozhodnuti o umisténi stavby,
stavebni povoleni a prislusna vyjadreni dotéenych organi statni moci a dotcenych fyzickych a pravnickych osob.
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Objednatel prieda zhotoviteli ke dni predani stavenisté seznam dotéenych inZzenyrskych siti véetné vyjadreni jedn
majitelli a spravcl téchto vedeni. Vlastni vyty¢eni, pfedani, ochranu a zpétné predani siti spravcum zajisti na své n
zhotovitel.

Objednatel se zavazuje pro zhotovitele urit odbérna a napojovaci mista energii, vody a kanalizace potfebnych k prove
dila. Vlastni naklady za energie, vodné a stocné vody se zavazuje hradit zhotovitel na zékladé samostatného méfeni n
na zakladé dohody s objednatelem.

Zafizeni staveni$té zajistuje zhotovitel a je vlastnikem zafizeni stavenisté, véetné pouzivanych stroji, mechanismu
dalsich véci potfebnych pro provedeni dila a nese nebezpeCi Skody na téchto vécech. Naklady spojené se zfizénim,
provozem a likvidaci zafizeni stavenisté jsou soucasti ceny dila.

Zhotovitel zajisti vhodné zabezpeceni stavenisté, popfipadé oddélena pracovisté oploti nebo jinak zajisti, a to na vlastni
naklady.

Zhotovitel se zavazuje stavenisté uzivat vyhradné pro Ucely zajisténi pfedmétu dila a je povinen si poCinat tak, aby
objednateli nevznikly pfi jeho provozovani Skody. Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrzovat poradek a Cistotu a
je povinen odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho &innosti, a to v souladu s pfislusnymi predpisy, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadi. Je povinen stavenisté zabezpecit, aby po dobu vystavby nedochazelo k jeho poruSovani,
radné udrZovat pristupové komunikace a neprodlené odstranit veskeré znecisténi.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, dodrzovani bezpec¢nostnich,
hygienickych a pozarnich predpist, véetné prostori zafizeni stavenisté, bezpecnost silniéniho provozu v prostoru
staveniste.

Zhotovitel je povinen stavenisté kompletné vyklidit, vycistit a predat objednateli nejpozdéji do 15 kalendainich dni po
fadném dokonceni dila.

¢l. X. Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 pracovnich dnii pfedem, Ze dilo je fadné dokonceno a Ze je
pfipraveno k predani a prevzeti. Objednatel je povinen svolat prejimaci fizeni k pfedani a prevzeti dila nejpozdéji do 7
pracovnich dnl od doruéeni pisemné vyzvy zhotovitele k prevzeti dila.

Dilo musi byt objednateli pfedano na zakladé oboustranné podepsaného zapisu o pfedani a pfevzeti dila. Zapis musi byt
podepsany zastupcem zhotovitele, zastupcem objednatele a technickym dozorem objednatele. V zépise se uvede téz
soupis predanych dokladu.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi

::::::

Pokud objednatel odmitl pfevzit predavané dilo, pofidi se zépis, kde se jako vysledek prejimaciho fizeni uvede, Ze
predavané dilo objednatel neprevzal véetné vymezeni duvodu, pro€ se tak stalo. V pfipadé sporu o to, zda pfedavane dilo
vykazuje vady, se ma za to, Ze tomu tak je, a to az do doby, nez se prokaze opak; dikazni biemeno nese v takovém
pfipadé zhotovitel.

Pokud objednatel pfevezme dilo s vadami, bude zapis obsahovat téZ soupis téchto vad a nedodélki s terminem jejich
odstranéni, soupis dodate¢né pozadovanych praci s terminem a zptsobem jejich zajisténi. Nebudou-li vady a nedodélky
odstranény ve sjednaném terminu, ktery nesmi byt delsi nez Sedesat (60) dni, umoZriuji-li to technické a klimatické
podminky, je objednatel opravnén jejich odstranéni provést prostiednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Takto
odstranéné vady budou povaZzovany za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zéruku za celé dilo v plném
rozsahu dle této smlouvy, véetné vad odstranénych tfeti stranou. Tim nezanika pravo na nahradu Skody, ktera objednateli
v souvislosti s necinnosti zhotovitele pfi odstrafovani vad a nedodélku vznikla.

Soucasti radného dokonceni dila je téz predlozZeni dokladi o uspésné provedenych predepsanych zkouskach a revizich,
individualnim a komplexnim vyzkouseni a dokladu prokazujici technické parametry materialt, vyrobkl a konstrukci a to
zejména prohlaseni o jakosti, prohlaseni o shodé, certifikaty, technické listy a technologicke postupy stanovené vyrobcem a
dodavatelem materialli, vyrobki a konstrukei uzitych k provedeni dila.

Radné dokondené dilo musi byt dale zplsobilé uzivani tak, aby mohlo byt pozadano o vydani kolaudacniho souhlasu nebo
o vydani rozhodnuti o pfedéasném uzivani stavby (vyvstane-li tato potfeba) pfisluSnym stavebnim ufadem.

Zhotovitel, jakozZ i technicky a autorsky dozor, jsou povinni se zCastnit na zékladé vyzvy objednatele fizeni o pred¢asném
uzivani stavby, o zahajeni zkusebniho provozu a kolaudacniho fizeni a je povinen poskytnout objednateli pro tyto Ucely
nezbytnou soucinnost, zejména dodat véas doklady nezbytné pro fadné uzivani stavby.

Objednatel je povinen zaslat bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli kopie rozhodnuti o pred¢asném uzivéni stavby a
kolaudacniho souhlasu.

¢l. XI. Vady a nedodélky, zaruka za jakost, reklamace
Dilo méa vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé a neni provedeno v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy.
Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za to, Zze po dobu zaruéni doby bude mit
dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a bude bez vad zpusobilé k obvyklému Ucelu a uzivani.

/ A
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Zhotovitel poskytuje ode dne protokolarniho pfevzeti dila zaruéni lhitu na dilo v délce 60 mésic, na ostatni dodavky stroji
a technologickeho zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce Ihity
poskytnuté vyrobcem, nejméné vSak v délce 24 mésicu.

Zaruéni Ihita nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uzivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.
Zarucni doba pocina bézet dnem pfedani a prevzeti dila, provedeného v souladu s projektovou dokumentaci, zadavacimi
podminkami verejné zakézky a touto smlouvou o dilo. Pokud bylo dilo pfevzato s vadami a nedodélky, pocina zarucnl doba
celého dila béZet az ode dne jejich Gipiného odstranéni.

Zhotovitel poskytne na opravy provedené v ramci reklamace v poslednich dvanacti mésicich zaruéni doby zaruku v délce
24 mésicl. Zaruéni doba za¢ina bézet ode dne prevzeti dokoncené opravy reklamované vady.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytetného odkladu po jejich zji§téni. Oznameni
(reklamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v oddile Smluvni strany nebo na adresu sidla zhotovitele. V reklamaci
musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se projevuii.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnu po obdrZeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou
Ihdtu navrhuje k odstranéni vad, nebo z jakych duvodl reklamaci neuznava. Pokud tak neugini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava v celem rozsahu.

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smiuvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 10 kalendarnich dni ode dne uplatnéni reklamace objednatelem. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahéjit odstrafiovani vady nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni
reklamace.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech a to az do rozhodnuti o vyfe$eni sporu
soudem.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 7 kalendarnich dni po obdrZeni reklamace nebo v dohodnutém
terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Takto
odstranéne vady budou povazovany za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zaruku za celé dilo v plném
rozsahu dle této smlouvy, véetné vad odstranénych tfeti stranou. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli.
Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana vada nevznikla z
divodi na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, resp. Ze vadu zplsobil nevhodnym uzivanim dila, je
objednatel povinen neprodlené uhradit zhotoviteli veskeré naklady spojené s odstranénim takové vady.

¢l. XII. Odstoupeni od smlouvy, odpovédnost za §kodu
Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze je z ne€innosti zhotovitele objektivné ziejme, Ze dilo neprovede
fadné a v¢as, dale pokud zhotovitel neprovadi prace v souladu se smlouvou za piedpokladu, Ze zhotovitel na zakladé
pisemne vyzvy objednatele nesjedné napravu do 3 pracovnich dnli od doruceni této vyzvy.
Pokud i v této Ihité bude zhotovitel necinny ¢i nezjedna néapravu, je objednatel opravnén bez dal$iho od smlouvy odstoupit.
Tim neni dotéeno pravo na nahradu vzniklé Skody.
Objednatel si vyhrazuje pravo od této smlouvy jednostranné odstoupit z divodu nezajisténi finanénich prostiedk. V tomto
pfipadé smluvni strany provedou inventuru a vyctovani dosud provedenych praci na dile nebo jiz vyrobenych a dodanych
Casti stavby s tim, Ze zhotovitel nebude uplatriovat Zadné jiné sankce a $kodu.
Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li k odstoupeni od smlouvy nékterym z U¢astniku, tato smlouva se rusi k okamziku, kdy
projev vile o odstoupeni od smlouvy bude dorucen ucastnikovi, jemuz je uréen. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka
naroku na nahradu Skody vzniklé poruSenim smlouvy a naroku na smluvni pokutu/pokuty.

¢l. XIIl. Smluvni pokuty
V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s fadnym a véasnym dokoncenim dila, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny dila za kazdy, byt i zapo¢aty, den prodleni. Tato smluvni pokuta mize byt zapodtena
proti pohledavce zhotovitele jednostrannym Gkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti prace
dokonit, ani jinych povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.
V pfipadé nedodrZeni terminu na odstranéni vad a nedodélkl zjisténych v ramci predani a prevzeti dila, je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdou vadu a kalendaini, byt i zapocaty, den prodieni.
V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu nastupu na odstranéni vad v zaruéni dobé je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu a kalendaini, byt i zapocaty, den prodleni.
V pripadé nedodrzeni dohodnutého terminu odstranéni vad v zarucni dobé je zhotovitel povinen objednatel uhradit smiuvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢, za kazdou vadu a kalendamni, byt i zapocaty, den prodleni a v pfipadé, Ze se jedna o vadu, ktera
brani uzivani dila nebo hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 10.000,- K¢, za kazdou vadu a kalendarni, byt i zapocaty, den prodieni.
V pripadé nedodrzeni terminu na vyklizeni, vycisténi a predani stavenisté je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy, byt i zapocaty, kalendafni den prodleni.
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V piipadé, Ze je objednatel v prodleni se zaplacenim ceny dila, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vy:
% z dluzneé Castky za kazdy, byt i zapocaty, kalendarni den prodleni.

Splatnost smluvnich pokut se sjednava na 14 dni ode dne doruceni jejich vyuctovani, pro pripad, nebude-li smluvni
realizovana kompenzaci. Je véci objednatele, ktery zptsob zvoli. Smiuvni pokuty jsou uvadény v korunach ¢eskych a
v nich zahmuta pfislusna sazba DPH.

Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu skody, ktera objednateli vznikne.

¢l. XIV. Vlastnické pravo ke stavbé, nebezpeci Skody a pojisténi
Objednatel se stava postupné viastnikem zhotovené stavby, avSak zhotovitel nese nebezpeci Skody nebo zniceni stavby az
do vlastniho predani a prevzeti stavby objednatelem.
Zhotovitel na sebe prebira zodpovédnost za Skody zplsobené vSemi U¢astniky vystavby na zhotovovaném dile po celou
dobu vystavby, tzn. do prevzeti dila objednatelem, stejné tak za Skody zpisobené svou ¢innosti objednateli nebo treti
osobé na jejich majetku.
Zhotovitel prohlasuje a na vyzadani objednatele dolozi, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi
odpovédnosti za $kodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vysi nejméné 1,0 mil.
K&, s max. vysi spolutiéasti ve vysi 50.000,- K&.
Zhotovitel prohladuje a na vyZadani objednatele dolozi, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi
stavebné montaznich ¢innosti ve vy3i 1 mil. K&, s max. vysi spolutcasti ve vysi 50.000,- K¢.
Zhotovitel se po celou dobu trvani této smlouvy do doby protokolarniho predani dila bez vad a nedodélki zavazuje, Ze bude
pojistén ve smyslu vySe uvedenych ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni. Zhotovitel je povinen udrZovat
platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné v rozsahu a povaze provadéného dila; v pfipadé zmén provadéného dila je
povinen pojistovatele v€as informovat a pripadné zménit rozsah pojisténi tak, aby pojistna smlouva poskytovala po celou
dobu provadéni dila pojistné kryti pozadované touto smlouvou. V pfipadé zmény pojistné smlouvy v pribéhu provadéni dila
je zhotovitel povinen predlozZit objednateli doklad o zméné pojistné smlouvy.
V pfipadé, Ze zhotovitel nespini svou povinnost uzaviit a udrZovat platnou pojistku v pozadovaném rozsahu nebo
nepredlozi objednateli ve stanoveném terminu piné znéni pojistnych smiuv, je objednatel opravnén uzaviit a udrzovat
takové pojistné smlouvy viastnim jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavieni a udrzovani takovych pojistnych
smluv a takové vydaje zapocist proti jakékoli pohledavce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymahat tyto
¢astky po zhotoviteli pfimo.

¢l. XV. VSeobecna ustanoveni
Pravni rezim zavazkového vztahu zaloZeného touto smlouvou se fidi zejména prislusnymi obéanskopravnimi predpisy
Zhotovitel se zavazuje, Ze jako odborné zpusobila osoba, zkontrolovat technickou ¢ast predané dokumentace nejpozdéji
pfed zahajenim praci na pfislusné Casti dila a upozorit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a
nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost pfedané dokumentace.
Zhotovitel neni opravnén vyuzivat chyb, Spatného porozuméni nebo jakékoli obdobné pficiny k odivodnéni Zadosti o
zvySeni ceny ve vztahu ke sjednané cené v této smlouve.
Zhotovitel je povinen na zadost objednatele Ci pfislusného kontrolniho organu poskytnout jako osoba povinna soucinnost pfi
vykonu finanéni kontroly (viz § 2 pism. e) zékona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni platnych pravnich pfedpisti)
a archivovat dokumenty spojené s realizaci dila po dobu 10 let po skonceni pInéni zakazky (predani dila).

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinnym subjektem dle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k
informacim, v platném znéni. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze objednatel miZe poskytovat informace tykajici se poskytovani
plnéni dle této smlouvy ve smyslu vySe uvedeného zakona.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel, jakoZto vefejny zadavatel, uverejni podle §219 zakona ¢. 134/2016Sh. na svém
profilu tuto smlouvu véetné jejich zmén a dodatkl, vysi skutecné uhrazené ceny za plnéni vefejné zakazky, jez je
predmétem této smlouvy, a pfipadné seznam subdodavatelli zhotovitele.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neucinneé, neplatné ¢i nevykonatelné, Ucinnost, platnost Ci
vykonatelnost ostatnich ustanoveni této smlouvy tim nebude dotéena. Smiuvni strany se zavazuji, ze takové neucinne,
neplatné ¢i nevykonatelné ustanoveni nahradi analogicky novym ustanovenim, které bude nelcinnému, neplatnému ¢i
nevykonatelnému ustanoveni svym vyznamem co nejblize.

Ustanoveni této smlouvy je mozné meénit pouze formou pisemnych a vzestupné Cislovanych dodatki podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech (4) stejnopisech majicich povahu originalu, z nichz kazdy ucastnik obdrzi dvé (2)
vyhotoveni.

Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a Ze je jim obsah této
smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné vile. Na
dlkaz tohoto souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran sve viastnoruéni podpisy.

Tato smlouva je uzaviena na zakladé rozhodnuti Rady Mésta Miada Vozice ¢&j. 4002049 dne ../42.. 2. 419
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Prilohy:
&. 1: Ocenény polozkovy rozpocet
&. 2: PIna moc pro zastupovani zhotovitele
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