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Příloha č.2  

Obchodní a platební podmínky:  
SMLOUVA O DÍLO č. ………..        

Číslo smlouvy zhotovitele: 412/19 
uzavřená ve smyslu ust. §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění platných právních předpisů (dále též „ObčZ“), 

v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“) 
 

čl. I. Smluvní strany 
1. Objednatel :       Město Mladá Vožice     
                               se sídlem Žižkovo náměstí  čp. 80 ,  391 43 Mladá Vožice  
                               IČ: 00252557              DIČ: CZ00252557       
                               zastoupený: starostou Mgr. Jaroslavem Větrovským   
                     Výkonem technického   dozoru objednatele  je pověřena : 
                               firma: Ing. František Kášek, se sídlem Třída Václava Vaniše č.p. 227, 391 43 Mladá Vožice 
                               zastoupená:  Ing. Františkem Káškem 
 
 
2. Zhotovitel:         RE IN s.r.o. 
  se sídlem: Herlošova 1626/4, 390 01 Tábor 
  IČ:  48109339 DIČ: CZ48109339 
                                 Bankovní spojení: Raiffeisenbank, 8637536001/5500 
                                 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 23741 
                                 zastoupený: Bc. Michal Bielik, jednatel 
  Vedením stavby je pověřen: Luděk Hejduk (autorizovaná osoba), který je zmocněn  zastupovat  zhotovitele  

v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, 
faktur a vedení stavebního deníku. 

                    
čl. II. Vymezení pojmů 

1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  
2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  
3. Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  
4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 

231/2012 Sb.).  
5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný Soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem 

uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 
vymezené množství ( dále též „nabídkový rozpočet“).  

 
Čl. III. Priorita dokumentů: 

1. Tato smlouva o dílo 
2. Nabídka uchazeče, kterou zhotovitel podal v rámci  výběrového řízení  
3. Nabídkový rozpočet zhotovitele 

4. Projektová dokumentace  
čl. IV. Předmět smlouvy 

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit cenu.  

2. Předmětem smlouvy je řádné a včasné zhotovení stavby (dále též „dílo“) dle projektové dokumentace a Soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb  zpracované společností - VSP projekt v.o.s., Údolní 2188, 390 01 Tábor (dále jen „projektová 
dokumentace“) a dle zhotovitelem oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb  (dále též „nabídkový“ nebo „položkový 
rozpočet“), dle zadávacích podmínek , dle nabídky zhotovitele podané  ve výběrovém řízení  a dle podmínek sjednaných 
v této smlouvě. 

        Název stavby:  Snížení energetické náročnosti bytového domu čp.180  Mladá Vožice“ 
        Místo stavby: Mladá Vožice       
  
 



Za objednatele :                                                                             2                                            Za zhotovitele : 
                                 

1. Zhotovením stavby se rozumí řádné, úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek materiálů, zařízení a činností, nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení díla, 
zejména zajištění: 
- činností souvisejících s koordinační a kompletační činností celé stavby; 
- služeb související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku; 
- služeb související s  ochranou životního prostředí; 
- dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby; 
- činností souvisejících s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště včetně ostrahy stavby a staveniště, 

provádění úklidu staveniště; 
- průběžného odstraňování znečištění komunikací či škod na nich; 
- vytýčení, předání, ochrana a zpětné předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům; 
- všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu;  
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o  vlastnostech a shodě); 
- odvozu, uložení a likvidace odpadů, zeminy a suti (včetně skládkovného) v souladu s příslušnými právními předpisy;  
- geodetického zaměření stavby v podrobnostech pro zápis do katastru nemovitostí;   
- fotodokumentace o průběhu výstavby v digitální formě; 
- dokumentace skutečného provedení (2 x tištěná forma). 

 
 

čl. V. Doba plnění 
1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:              

Termín zahájení stavebních prací:                     07.06.2019 
Dokončení ÚT vč. topné zkoušky                       30.09.2019 
Celkový termín dokončení stavebních prací  :   30.10.2019  
 
 

čl. VI. Cena za dílo 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle 

nabídkového rozpočtu: 
01 SEN čp.180 – uznatelné náklady…………………………………..……………………1 836 274,65,- Kč   
02 SEN čp.180 – neuznatelné náklady………………………………………………….….1 349 414,49,- Kč   
03 SEN čp.180 – rozšíření lékárny…………………………………………………………..813 492,96,- Kč  
Vedlejší a ostatní náklady……………………………………………………………………….……00,00,- Kč   

CENA CELKEM    bez DPH      …………………………..………………….……………..............3 999 181,- Kč   
DPH  (15%)                        ………………………………..……………………………………,…….599 877- Kč   
CENA CELKEM včetně  DPH  …………………………..…………………………………… ……4 599 058,00,- Kč   

2. Samostatnou přílohou této smlouvy je nabídkový rozpočet, tj. oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb v tištěné 
a elektronické formě.  

3. Tato cena je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná, zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší 
náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek 
zadávací dokumentace. a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených 
v této smlouvě, a to formou písemného a vzestupně očíslovaného dodatku smlouvy, kterou podepíší zástupci obou 
smluvních stran. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace.  

4. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud: 
a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH dle platných právních předpisů 
b) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla  
c) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla  
d) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl 

předvídat a mají vliv na cenu díla  
e) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, a 

pod).  
5. Způsob sjednání změny ceny: 

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet 
změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena 
objednatelem. 

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem. 
d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím technického dozoru 

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
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zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení 
sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

6. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně 
jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením.  
a) Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

zhotovitel doplní jednotkové ceny podle oceněného položkového nabídkového rozpočtu a pokud v nich práce a dodávky 
tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny v maximální výši podle katalogu popisů a 
směrných cen stavebních a montážních prací dle použité cenové soustavy, vydaných v období realizace těchto prací.  
Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen z použité cenové soustavy vydané v období 
realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v 
místě a čase obvyklá. 

b) Méněpráce budou oceněny na základě do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového nabídkového 
rozpočtu z předložené nabídky na plnění VZ a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací. 

7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne předložení návrhu 
zhotovitele. 

8. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší 
než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy. V případě, že cena za dílo bude nižší než cena uvedená v čl. IV. této 
smlouvy, postačí namísto uzavření dodatku k této smlouvě pouze písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem.  

9. Veškeré změny smlouvy dle tohoto oddílu lze provést pouze za dodržení podmínek stanovených zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

VII. Financování a placení 
1. Objednatel neposkytuje zálohy.  
2.    Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb 

potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po 
odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou            
prokazatelně způsobené zhotovitelem. V případě, že přijatá faktura bude trpět formálními či věcnými vadami, je objednatel 
povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne prokazatelného obdržení faktury. Lhůta splatnosti faktury se 
tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby 
odstranění vad. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta splatnosti. 

2.1.  Faktury budou vystaveny samostatně na uznatelné náklady, samostatně na neuznatelné náklady a samostatně na část 
„rozšíření lékárny“. 

3.   Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem  
odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. Ve faktuře 
bude uveden název a registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0011225.     
Splatnost faktur se sjednává max. na 15 kalendářních dní ode dne prokazatelného obdržení faktury. Úhradou se rozumí 
den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

5.     Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že    
v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za 
to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

6.     V souvislosti se  zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též „DPH“) ve znění pozdějších předpisů,  
         objednatel prohlašuje, že předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto zde bude aplikován režim přenesené  
         daňové povinnosti 
 

čl. VIII. Způsob provádění díla 
1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele týkajících se provádění stavby. 
3. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli k odsouhlasení plán kontrol (kontrolní a zkušební plán) a 

harmonogram provádění prací. 
4. Zhotovitel bude provádět stavební práce tak, aby minimálně omezoval přístup a příjezd vlastníků či oprávněných uživatelů 

sousedních nemovitostí k jejich nemovitostem.  
5. Zhotovitel zajistí bezpečný přístup ke všem částem díla a umožní výkon technického dozoru, autorského dozoru projektanta 

a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a dále v rámci zařízení staveniště zajistí 
vhodné podmínky pro jejich výkon.  

6. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.  
7. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole 

provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty a/nebo u nichž další postup prací jinak znemožní 
kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě 2 x týdně. 
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8. Kontrolní dny se budou konat přímo na stavbě min. 1x týdně. Objednatel nebo technický dozor bude sepisovat zápisy o 
kontrolních dnech, které jsou nadřazeny zápisům ve stavebním deníku. 

9. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k 
provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení 
potřebné péče.  

10. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění stavby, zhotovitel je oprávněn v nezbytném rozsahu přerušit 
práce až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle 
daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení 
díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo 
s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.  

11. Zachová-li se zhotovitel podle výše uvedených odstavců, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci 
nebo příkazu. 

12. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po 
zhotovitelově upozornění a toto je řádně zaznamenáno ve stavebním deníku, může zhotovitel od smlouvy odstoupit. 

13. Způsob provádění díla a jakost výrobků se řídí obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami aplikovatelnými 
v České republice, technickými specifikacemi a technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů, výrobků 
a konstrukcí.  

14. Zhotovitel je povinen stavbu provést v obvyklé kvalitě při použití nových, nepoužitých materiálů, výrobků a konstrukcí min. 
v I. jakosti.  

15. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije žádný výrobek, konstrukci ani materiál, o kterém je v době jeho užití 
známo, že nesplňuje podmínky této smlouvy a které nemají požadované technické parametry a certifikaci, je-li pro jejich 
použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

16. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele doklady prokazující technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí, a to 
zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a 
dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla. V případě, že na vyžádání objednatele, technického 
či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží v přiměřené lhůtě, má právo objednatel či TDS stavební činnosti 
pozastavit až do doby předložení dokladů bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.  

17. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími 
osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i 
další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.). Zástupce 
objednatele a technický dozor jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku. 

18. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na 
vyžádání stavebnímu dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní 
záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. 

19. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené 
v ustanovení § 157 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění platných právních předpisů, dále jen 
„stavební zákon“, a za objednatele též jeho oprávnění zástupci. 

20. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního 
projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud 
tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu bez výhrad souhlasí. 

21. Objednatel bude kontrolovat postup provádění prací průběžně a to zejména ve stupni před zakrytím jednotlivých 
konstrukčních částí. Objednatel si dále vyhrazuje právo se zúčastnit všech předepsaných zkoušek a revizí, individuálního a 
komplexního vyzkoušení. 

22. Zhotovitel je povinen písemně popř. telefonicky vyzvat objednatele k provedení kontroly a k účasti na prováděných 
zkouškách nejpozději pět pracovních dnů před dnem konání.  

23. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl prokazatelně řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného 
časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, 
nahradí však zhotoviteli prokazatelné náklady s tím spojené. To se nevztahuje na případy, kdy objednateli zabránila v účasti 
na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Provedenou kontrolou postupu 
provádění stavby zástupcem objednatele resp. technickým dozorem se zhotovitel nezbavuje své odpovědnosti za řádné a 
včasné provedení díla.   

24. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup 
prací na díle zastavit až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla 
nebo může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 
Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 
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25. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo 
dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o 
změně díla může jeho provádění přerušit.  Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z 
nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení 
potřebné péče odhalit. 

26. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých 
materiálech a výrobcích, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady 
s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.  

27. Změnu technologie provádění stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se změnou sjednané ceny díla, lze provést 
pouze písemným a vzestupně očíslovaným dodatkem k této smlouvě na základě změnového listu, který musí být 
odsouhlasen smluvními stranami a technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech 
provádění stavby.  

28. Změnu technologie provádění stavby a použitého materiálu, bez změny sjednané ceny díla, lze provést zápisem ve 
stavebném deníku, který musí být odsouhlasen technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za 
zhotovitele ve věcech provádění stavby.  

29. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky 
postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností 
zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

30. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na 
pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech 
pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor. 

31. Veškeré stavební a montážní práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů mající příslušnou 
kvalifikaci a odbornost, kterou zhotovitel na výzvu objednatele doloží (doklad o proškolení, svářečský průkaz, živnostenské 
oprávnění apod.).  V případě nedoložení příslušné kvalifikace a odbornosti může objednatel přerušit práce.  

32. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy 
a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel však nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako 
celek.   

33. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení 
a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce podané zhotovitelem na plnění VZ. Zhotovitel je 
oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení, nebo stavbyvedoucího dle 
předchozí věty, pouze ve výjimečných a  vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o 
souhlas se změnou subdodavatele či stavbyvedoucího bude obsahovat údaje a doklady potřebné k prokázání kvalifikace. 
Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací v minimálním rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázána v zadávacím 
řízení; nový stavbyvedoucí musí disponovat minimální kvalifikací, v jakém byla kvalifikace prokázána v rámci zadávacího 
řízení.  

34. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele 
měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, 
změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu. 

35. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je 
zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak 
neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl 
včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, zejména pak odpovídá v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím 
objednateli vznikne.  

36. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými 
postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna 
v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění platných 
právních předpisů, tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. 

37. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště a jeho okolí, odstraňovat všechny přebytečné překážky, 
manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění díla, 
odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla 
není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o 
zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem. 

38. V případě, že zhotovitel bude stavební práce a dodávky zajišťovat ve sdružení nebo prostřednictvím svých subdodavatelů a 
tím vznikne objednateli povinnost ve smyslu ust. § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění platných právních předpisů, určí objednatel  koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále též „koordinátor“). Objednatel a zhotovitel jsou v tom případě povinni poskytovat koordinátorovi 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas 
předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, 
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zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých 
opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.). 

39. Objednatel umožňuje zhotoviteli provádět stavební práce v době od 7,00 hod. do 19,00 hod. ve všedních (pracovních ) 
dnech a od 8,00 hod. do 17,00 hod. ve dnech pracovního klidu a volna., 
 

čl. IX. Staveniště a zařízení staveniště  
1. Staveniště stavby bude předáno do nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak, a to na 

základě písemného Zápisu o předání staveniště.  
2. Objednatel předá ke dni předání staveniště kompletní  dokumentaci ve dvou (2) vyhotoveních, rozhodnutí o umístění 

stavby, stavební povolení a příslušná vyjádření dotčených orgánů státní moci a dotčených fyzických a právnických osob. 
3. Objednatel předá zhotoviteli ke dni předání staveniště seznam dotčených inženýrských sítí včetně vyjádření jednotlivých 

majitelů a správců těchto vedení. Vlastní vytýčení, předání, ochranu a zpětné předání sítí správcům zajistí na své náklady 
zhotovitel. 

4. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná a napojovací místa energií, vody a kanalizace potřebných k provedení 
díla. Vlastní náklady za energie, vodné a stočné vody se zavazuje hradit zhotovitel na základě samostatného měření nebo 
na základě dohody s objednatelem. 

5. Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel a je vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a 
dalších věcí potřebných pro provedení díla a nese nebezpečí škody na těchto věcech. Náklady spojené se zřízením, 
provozem a likvidací zařízení staveniště jsou součástí ceny díla.  

6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní 
náklady. 

7. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby 
objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a 
je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, 
řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, 
hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru 
staveniště. 

9. Zhotovitel je povinen staveniště kompletně vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 15 kalendářních dnů po 
řádném dokončení díla.  

 
čl. X. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, že dílo je řádně dokončeno a že je 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla nejpozději do 7 
pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla. 

2. Dílo musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla. Zápis musí být 
podepsaný zástupcem zhotovitele, zástupcem objednatele a technickým dozorem objednatele. V zápise se uvede též 
soupis předaných dokladů.   

3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

4. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se zápis, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že 
předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. V případě sporu o to, zda předávané dílo 
vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém 
případě zhotovitel. 

5. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, bude zápis obsahovat též soupis těchto vad a nedodělků s termínem jejich 
odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění. Nebudou–li vady a nedodělky 
odstraněny ve sjednaném termínu, který nesmí být delší než šedesát (60) dní, umožňují–li to technické a klimatické 
podmínky, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Takto 
odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném 
rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli 
v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.  

6. Součástí řádného dokončení díla je též předložení dokladů o úspěšně provedených předepsaných zkouškách a revizích, 
individuálním a komplexním vyzkoušení a dokladů prokazující technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí a to 
zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a 
dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla. 

7. Řádně dokončené dílo musí být dále způsobilé užívání tak, aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo 
o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby (vyvstane-li tato potřeba) příslušným stavebním úřadem. 
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8. Zhotovitel, jakož i technický a autorský dozor, jsou povinni se zúčastnit na základě výzvy objednatele řízení o předčasném 
užívání stavby, o zahájení zkušebního provozu a kolaudačního řízení a je povinen poskytnout objednateli pro tyto účely 
nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby. 

9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopie rozhodnutí o předčasném užívání stavby a 
kolaudačního souhlasu. 

 
čl. XI.  Vady a nedodělky, záruka za jakost, reklamace 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a není provedeno v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za to, že po dobu záruční doby bude mít 
dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude bez vad způsobilé k obvyklému účelu a užívání. 

3. Zhotovitel poskytuje ode dne protokolárního převzetí díla záruční lhůtu na dílo v délce 60 měsíců, na ostatní dodávky strojů 
a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty 
poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  
5. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími 

podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba 
celého díla běžet až ode dne jejich úplného odstranění. 

6. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních dvanácti měsících záruční doby záruku v délce 
24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady. 

7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení 
(reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany nebo na adresu sídla zhotovitele. V reklamaci 
musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.  

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 
lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává v celém rozsahu.     

9. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li 
mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně 
uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení 
reklamace.   

10. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech a to až do rozhodnutí o vyřešení sporu 
soudem. 

11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém 
termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Takto 
odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném 
rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli. 

12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z 
důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla, je 
objednatel povinen neprodleně uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním takové vady. 
 

čl. XII. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede 

řádně a včas, dále pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou za předpokladu, že zhotovitel na základě 
písemné výzvy objednatele nesjedná nápravu do 3 pracovních dnů od doručení této výzvy.  

2. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný či nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. 
Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy jednostranně odstoupit z důvodu nezajištění finančních prostředků.. V tomto 
případě smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již vyrobených a dodaných 
částí stavby s tím, že zhotovitel nebude uplatňovat žádné jiné sankce a škodu.   

4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od smlouvy některým z účastníků, tato smlouva se ruší k okamžiku, kdy 
projev vůle o odstoupení od smlouvy bude doručen účastníkovi, jemuž je určen. Odstoupení od smlouvy se nedotýká 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu/pokuty.  

 
čl. XIII. Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným a včasným dokončením díla, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla  za každý, byť i započatý, den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena 
proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce 
dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. 
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2. V případě nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci předání a převzetí díla, je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení. 

3. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč , za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení. 

4. V případě nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad  v záruční době je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení.  a v případě, že se jedná o vadu,  
která brání užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč,  za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení. 

5. V případě nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z ceny díla  za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení. 

6. V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 
% z dlužné částky za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.  

7. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta 
realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí. Smluvní pokuty jsou uváděny  v korunách českých a není  
v nich zahrnuta příslušná sazba DPH. 

8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne. 
 

čl. XIV. Vlastnické právo ke stavbě, nebezpečí škody  a pojištění  
1. Objednatel se stává postupně vlastníkem zhotovené stavby, avšak zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až 

do vlastního předání a převzetí stavby objednatelem. 
2. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou 

dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí 
osobě na jejich majetku. 

3. Zhotovitel prohlašuje a na vyžádání objednatele doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 7,0 mil. 
Kč, s max. výší spoluúčasti ve výši 30.000,- Kč.  

4. Zhotovitel prohlašuje a na vyžádání objednatele doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
stavebně montážních činností ve výši 7 mil. Kč, s max. výší spoluúčasti ve výši 30.000,- Kč.  

5. Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků zavazuje, že bude 
pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat 
platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je 
povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou 
dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla 
je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy. 

6. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo 
nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat 
takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných 
smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto 
částky po zhotoviteli přímo. 

 
čl. XV. Všeobecná ustanovení 

1. Právní režim závazkového vztahu založeného touto smlouvou se řídí zejména příslušnými občanskoprávními předpisy 
2. Zhotovitel se zavazuje, že jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději 

před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a 
nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.  

3. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o 
zvýšení ceny ve vztahu ke sjednané ceně v této smlouvě. 

4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při 
výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění platných právních předpisů) 
a archivovat dokumenty spojené s realizací díla po dobu 10 let po skončení plnění zakázky (předání díla).  

5. Objednatel se zavazuje,  dle zákona č.340/2015 Sb. uveřejnit uzavřenou smlouvu v registru smluv.  
6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně 

do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Každá 
faktura musí být označena číslem projektu. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, 
MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

7. Zhotovitel  musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním (dle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž tato 
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lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt, 
zároveň však alespoň po dobu tří let od ukončení programu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, 
musí být použita pro úschovu delší lhůta. 

8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neúčinné, neplatné či nevykonatelné, účinnost, platnost či 
vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena. Smluvní strany se zavazují, že takové neúčinné, 
neplatné či nevykonatelné ustanovení nahradí analogicky novým ustanovením, které bude neúčinnému, neplatnému či 
nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejblíže. 

9. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

10. Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž tři (3) obdrží objednatel a dva (2) 
zhotovitel. 

11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
12. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této 

smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na 
důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.  

13. Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí Rady  Města  Mladá Vožice   čj.  203/2019 dne 07.06.2019. 
 
V Mladé Vožici   dne ……………2019                                               V Táboře  dne 07.06.2019 
za   objednatele:                                                                                 za    zhotovitele : 

 
 
 
 
………………………………                                                                       …………………………………. 
     Mgr. Jaroslav Větrovský                                                                                 Bc. Michal Bielik 
starosta Města Mladá Vožice                                                                            jednatel RE IN s.r.o.    
 
 
: 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 180 JKSO 803 5

Název objektu Uznatelné  + neuznatelné náklady EČO

Název části Místo Mladá Vožice

IČO DRČ

 Objednávatel Město Mladá Vožice

Projektant Ing. František Kášek 46705481 CZ5905300632

Zhotovitel RE IN s.r.o. 48109339 CZ48109339

Rozpočet číslo Zpracoval Dne Položek

Ing. František Kášek 03.05.2019 0

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0,0 0 0,0 0 0,0 0

  Rozpočtové náklady v  Kč

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 1 666 801 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 0,00% 0

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0

3 PSV Dodávky 1 975 899 # Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0

4 Montáž 0 # 0 16 Provozní vlivy 0,00% 0

5 "M" Dodávky 356 481 17 Ostatní 0,00% 0

6 Montáž 0 18 NUS z rozpočtu 0

7 ZRN ( ř. 1-6 ) 3 999 181 # DN ( ř. 8-11 ) 0 19 NUS ( ř. 13-18 ) 0

20 HZS 0 # Kompl. činnost 0 22 Ostatní náklady 0

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 3 999 181,00

Datum a podpis Razítko
24 15% 3 999 181,00 DPH 599 877,00

Objednávatel 25 21% 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (ř.23-25) 4 599 058,00

Datum a podpis Razítko
E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednavatele 0

28 Klouzavá doložka 0

Datum a podpis Razítko
29 Zvýhodnění + - 0

Zpracováno systémem KROS, tel. 02/717 512 84



VÝKAZ VÝMĚR - podrobný
Stavba : Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 180 JKSO : 803 5
Objekt : Uznatelné náklady

Datum : 03.05.2019
P.Č. Kód položky Zkrácený popis MJ

Množství 
celkem

J.cena zadání C.cena zadání
Hmotnost 
jednotková

Hmotnost celkem Suť jednotková Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Práce a dodávky HSV

0 Všeobecné konstrukce a práce HSV

1 0-001 Měření radonu před zahájením prací ks 1,000 5 000,00 5 000,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

2 0-002 Měření radonu po dokončení prací ks 1,000 5 000,00 5 000,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

0 Všeobecné konstrukce a práce HSV 10 000,00 0,000 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce

3 34225741R Tepelně izol. kalcium silikát.desky tl. 100 mm, celoploš. lepené ( 0,042 W/mK)m2 19,040 1 009,30 19 217,07 0,02721 0,518 0,00000 0,000

2,8*1,7*2*2 19,040

4 342271311 Příčky cihel vápenopís 29 MC tl 65 mm m2 8,319 433,80 3 608,78 0,13021 1,083 0,00000 0,000

(0,5+3,5+0,5+3,5+2)*0,25   " římsa - zateplení" 2,500

(14,366+8,911)*0,25          "římsa - zateplení " 5,819

Součet 8,319

5 342271312 Příčky cihel vápenopís 29 MC tl 140 mm m2 20,440 761,20 15 558,93 0,28015 5,726 0,00000 0,000

7,3*4*0,7   " atika nadezdívka " 20,440

3 Svislé a kompletní konstrukce 38 384,78 7,327 0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení

6 216904212 Očištění fasády tlak. vodou m2 97,502 47,80 4 660,60 0,00056 0,055 0,00000 0,000

(0,5+3,5+0,5+3,5+2)*9+2*1,5-0,9*2-0,4*0,4-0,49*1,7*4-0,95*1,95*3-0,71*1,23 81,277

(0,4*4+(0,54*2+1,7*2)*4+(0,95*2+1,95*2)*4+(1,2*2+1,95*2)+(0,71*2+1,23*2))*0,25 13,225

(0,5+3,5+0,5+3,5+2)*0,3 3,000

Součet 97,502

7 6-000 D + M plast. vchod. dveří,  bílá, izol. trojsklo - 1,1W/m2K, zabudované schránky)m2 3,443 11 108,40 38 240,67 0,00000 0,000 0,00000 0,000

1,53*2,25                     3,443

    " vstupní dvoukřídlé dveře se zabudovanými schránkami " 0,000

8 6-001 D + M plast. oken, dveří,  bílá, izol. trojsklo - 1,1W/m2K ( tabulka )m2 29,154 5 300,00 154 517,79 0,00000 0,000 0,00000 0,000

1*2                    " dveře do dvora " 2,000

(1,2*2,1)*5+(1,73*2,0)*2+(0,9*0,4)*2+0,4*0,4+(0,95*1,95)*2+(0,54*1,7)*2+1,2*1,95+0,71*1,23 " okna " 29,154

Součet 31,154

9 6-002 Zed. zapravení vnitř. ostění a nadpr. po osaz. oken ( zdv. okna - š 0,6m) omítkym´ 10,765 343,60 3 698,85 0,00000 0,000 0,00000 0,000

0,71*2+1,23*2  " schodiště " 3,880

1,53*2,25*2                     6,885
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    " vstupní dvoukřídlé dveře se zabudovanými schránkami " 0,000

Součet 10,765

10 6-003 Zed. zaprav vnitř. ostění a nadpr. po osaz. oken ( špalet. okna š 0,6) - dozdívky +omítkym´ 81,580 485,30 39 590,77 0,00000 0,000 0,00000 0,000

(1,2*2+2,1*2)*5+(1,73*2+2*2)*2+(0,4*2+0,9*2)*2+0,4*4+(0,95*2+1,95*2)*2+(0,54*2+1,7*2)*2+1,2*2+1,95*281,580

" po špaletových oknech - dozdívky, nadpraží, omítky " 0,000

11 611421421 Oprava vápen strop BŽ rovný hlad 50% m2 119,535 237,10 28 341,75 0,02770 3,312 0,00000 0,000

91,95*1,3    " 1 PP " 119,535

12 611422133 Omítka vápen kleneb štukové - přeštukování zatepl. klenbym2 119,535 136,90 16 364,34 0,05120 6,120 0,00000 0,000

91,95*1,3    " 1 PP " 119,535

Součet 119,535

13 612471413 Úprava vnitř stěn aktiv štuk s disperz m2 19,040 162,40 3 092,10 0,00474 0,090 0,00000 0,000

2,8*1,7*2 *2  " zatepl. štítů " 19,040

Součet 19,040

14 620991121 Zakrývání otvor z lešení - okna, dveře m2 49,615 30,70 1 523,18 0,00008 0,004 0,00000 0,000

1,53*2,25           " vstupní dveře " 3,443

1*2                    " dveře do dvora " 2,000

1,2*2,1*5+1,73*2,0*2+0,9*0,4*20,4*0,4+0,95*1,95*2+0,54*1,7*2+1,2*1,95+0,71*1,23 " okna " 31,212

1,2*2,1*3+1,8*3 12,960

Součet 49,615

15 62240529a Zateplovací systém minerální vlákno - podhled - klemba tl. 100 mm ( 0,041 W/mK)m2 119,535 1 124,70 134 441,01 0,00901 1,077 0,00000 0,000

91,95*1,3 119,535

16 622405391 Zateplovací systém stěn- perimetr. soklové desky tl 140mm -(0,035W/mK)m2 3,000 1 137,30 3 411,90 0,01031 0,031 0,00000 0,000

(0,5+3,5+0,5+3,5+2)*0,3 3,000

17 622405434 Zateplovací systém stěn minerál s podél. vláknem tl.30 mm ( 0,041W/mK)m2 13,225 894,10 11 824,47 0,05612 0,742 0,00000 0,000

(0,4*4+(0,54*2+1,7*2)*4+(0,95*2+1,95*2)*4+(1,2*2+1,95*2)+(0,71*2+1,23*2))*0,25 13,225

18 62240549R Zateplovací systém stěn minerál s podél. vláknem tl. 180mm ( 0,041W/mK)m2 81,277 1 340,00 108 911,45 0,06020 4,893 0,00000 0,000

(0,5+3,5+0,5+3,5+2)*9+2*1,5-0,9*2-0,4*0,4-0,49*1,7*4-0,95*1,95*3-0,71*1,23 81,277

19 62240554R Nataž. na zdivo - sklovlák. výzt. tkanina do stěrk. hmoty m2 19,040 162,40 3 092,10 0,01435 0,273 0,00000 0,000

2,8*1,7*2 *2  " zatepl. štítů " 19,040

Součet 19,040

20 622421132 Omítka ven vápen stěn hladká 3 - pod zatepl. systém m2 100,002 206,30 20 630,41 0,05172 5,172 0,00000 0,000

(0,5+3,5+0,5+3,5+2)*9+2*1,5-0,9*2-0,4*0,4-0,49*1,7*4-0,95*1,95*3-0,71*1,23 81,277

(0,5+3,5+0,5+3,5+2)*0,3   " sokl " 3,000

(0,5+3,5+0,5+3,5+2)*0,25   " nadezdívka - zateplení " 2,500

(0,4*4+(0,54*2+1,7*2)*4+(0,95*2+1,95*2)*4+(1,2*2+1,95*2)+(0,71*2+1,23*2))*0,25 13,225

Součet 100,002

21 622471318 Tenkovrstvá vnější omítka - na zateplovacím systému m2 97,002 256,60 24 890,71 0,00242 0,235 0,00000 0,000

(0,5+3,5+0,5+3,5+2)*9+2*1,5-0,9*2-0,4*0,4-0,49*1,7*4-0,95*1,95*3-0,71*1,23 81,277
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(0,4*4+(0,54*2+1,7*2)*4+(0,95*2+1,95*2)*4+(1,2*2+1,95*2)+(0,71*2+1,23*2))*0,25 13,225

Mezisoučet 94,502

(0,5+3,5+0,5+3,5+2)*0,25   " nadezdívka - zateplení " 2,500

Součet 97,002

22 62247131b Tenkovrstvá vnější omítka na silikonsilikátové bázi - sokl m2 3,000 256,60 769,80 0,00242 0,007 0,00000 0,000

(0,5+3,5+0,5+3,5+2)*0,3 3,000

23 627452641 Oprava spár MC komín zdivo 40 % m2 7,740 156,70 1 212,86 0,00763 0,059 0,00000 0,000

(0,8*2+0,5*2+1,2*2+0,5*2+0,8*2+0,5*2)*0,9 7,740

24 632451024 Vyrovnávací potěr zdiva MC 15 do tl 50 mm m2 6,755 237,40 1 603,52 0,12310 0,831 0,00000 0,000

(1,2*5+1,73*2+0,9*2+0,4*0,95*2+0,54*2+1,2+0,71)*0,45 6,755

 " okna " 0,000

25 648991113 Osazení parap desek plast hmot š >20cm m 15,010 173,10 2 598,23 0,00885 0,133 0,00000 0,000

(1,2*5+1,73*2+0,9*2+0,4*0,95*2+0,54*2+1,2+0,71) 15,010

26 607756510 deska parapetní plast š  do  600mm M    16,511 528,00 8 717,81 0,00490 0,081 0,00000 0,000

(1,2*5+1,73*2+0,9*2+0,4*0,95*2+0,54*2+1,2+0,71)*1,1 16,511

6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení 612 134,32 23,114 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

27 941941051 MTŽ lešení 1 řad s podlahami š 1,5m h 10m - do dvora m2 94,500 56,00 5 292,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

9*10,5  " do dvora " 94,500

28 941941391 Přípl ZKD měsíc použití lešení k ceně 1051 - 2 měsíce m2 189,000 54,00 10 206,00 0,00161 0,304 0,00000 0,000

9*10,5*2  " do dvora + střecha " 189,000

29 941941841 DMTŽ lešení 1 řad s podlahami š 1,2m h 10m m2 235,000 24,00 5 640,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

(14,5+9)*10   " do ulice + střecha " 235,000

30 941941851 DMTŽ lešení 1 řad s podlahami š 1,5m h 10m m2 94,500 28,00 2 646,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

9*10,5  " do dvora " 94,500

31 941944041 MTŽ lešení 1 řad bez podlah š 1,2m h 10m - do ulice - zateplení střecham2 235,000 48,00 11 280,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

(14,5+9)*10 235,000

32 941944291 Přípl 1.a ZKD měsíc použití lešení k ceně 4041 - 2 měsícem2 470,000 51,00 23 970,00 0,00064 0,299 0,00000 0,000

(14,5+9)*10*2 470,000

33 949009101 Přesun lešení - ručně přes objekt chodbou ( není vjezd ) t 1,512 5 500,00 8 316,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

9*10,5*0,016  " do dvora " 1,512

34 952901411 Vyčištění ostat objektů - kolem objektu v šíři 2 m m2 65,000 35,20 2 288,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

9*2  " do dvora " 18,000

(14,5+9)*2   " do ulice + střecha " 47,000

Součet 65,000

35 968062354 Vybourání oken rám dřev dvoj 1m2 m2 3,589 270,60 971,26 0,00225 0,008 0,07500 0,269

0,9*0,4*2+0,4*0,4+0,54*1,7*2+0,71*1,23 3,589

36 968062355 Vybourání oken rám dřev dvoj 2m2 m2 3,705 154,70 573,16 0,00103 0,004 0,06200 0,230
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0,95*1,95*2 3,705

37 968062356 Vybourání oken rám dřev dvoj 4m2 m2 21,860 127,20 2 780,59 0,00094 0,021 0,05400 1,180

1,2*2,1*5+1,73*2*2+1,2*1,95 21,860

38 968062456 Vybourání dveřní zárub dřevěné >2m2 m2 3,443 145,60 501,23 0,00103 0,004 0,06700 0,231

1,53*2,25 3,443

39 968072455 Vybourání dveřní zárub kov 2m2 m2 1,800 237,40 427,32 0,00120 0,002 0,07600 0,137

0,9*2 1,800

40 978015291 Otluč omítky ven MV,MVC 1-4st 100% m2 97,502 55,60 5 421,11 0,00000 0,000 0,05900 5,753

(0,5+3,5+0,5+3,5+2)*9+2*1,5-0,9*2-0,4*0,4-0,49*1,7*4-0,95*1,95*3-0,71*1,23 81,277

(0,5+3,5+0,5+3,5+2)*0,3 3,000

(0,4*4+(0,54*2+1,7*2)*4+(0,95*2+1,95*2)*4+(1,2*2+1,95*2)+(0,71*2+1,23*2))*0,25 13,225

Součet 97,502

41 979011111 Svis doprava suti prvé podlaží t 18,389 310,70 5 713,46 0,00000 0,000 0,00000 0,000

42 979081111 Odvoz suti na skládku do 20 km t 18,389 382,20 7 028,27 0,00000 0,000 0,00000 0,000

43 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 18,389 314,20 5 777,82 0,00000 0,000 0,00000 0,000

44 979082121 Vnitrostaveništní doprava suti ZKD 5 m - 2 x t 18,389 70,20 1 290,91 0,00000 0,000 0,00000 0,000

45 979087212 Nakládání doprav prostředek suti t 18,389 153,40 2 820,87 0,00000 0,000 0,00000 0,000

46 97909000R Poplatek za skládku - suti t 15,543 1 140,00 17 719,02 0,00000 0,000 0,00000 0,000

47 97909100R Poplatek za skládku - nebezpečný odpad ( azbest ) t 3,213 1 740,00 5 590,62 0,00000 0,000 0,00000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 126 253,65 0,641 7,799

99 Přesun hmot HSV

48 999281111 Přesun hmot do výšky do 6 m - opravované objekty t 31,921 645,80 20 614,59 0,00000 0,000 0,00000 0,000

99 Přesun hmot HSV 20 614,59 0,000 0,000

HSV Celkem 807 387,34 31,082 7,799

Práce a dodávky PSV

712 Izolace střech

49 712371801 Montáž izolace 10° folie PVC m2 15,000 134,30 2 014,50 0,00003 0,000 0,00000 0,000

10*1,5 15,000

50 283220260 fólie hydroizolační PVC-P M2   15,000 236,00 3 540,00 0,00127 0,019 0,00000 0,000

10*1,5 15,000

712 Izolace střech 5 554,50 0,020 0,000

713 Izolace tepelné

51 713111111 Montáž izolace tepelné stropů vrchem volně m2 88,000 26,70 2 349,60 0,00000 0,000 0,00000 0,000

5,5*(10,5+5,5) 88,000

52 631537180 deska izolační minerální vlna tl.50mm ( vzduch. neprůzvučnost )M2   89,760 232,00 20 824,32 0,00175 0,157 0,00000 0,000

5,5*(10,5+5,5)*1,02 89,760

53 71314116R Montáž izol. střech do 180 mm -2 vrstvy -  nadkrok. izolace ( např. TOPDEK )m2 239,434 133,60 31 988,33 0,00020 0,048 0,00000 0,000

11*7,2+3,8*6,5/2+2,3*2,2/2+7,3*7,2+3,8*7,2/2+1,838*7,2+3,8*7,2/2+3,6*6,5/2+1,8*6,5+4*7,2 239,434

54 283763890 tepelněizolační desky na bázi polyisokyanurátu-PIR tl. 80mm ( la=0,023W/mK)M2   244,222 471,90 115 248,49 0,00210 0,513 0,00000 0,000
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(11*7,2+3,8*6,5/2+2,3*2,2/2+7,3*7,2+3,8*7,2/2+1,838*7,2+3,8*7,2/2+3,6*6,5/2+1,8*6,5+4*7,2)*1,02 244,222

55 283763900 tepelněizolační desky na bázi polyisokyanurátu-PIR tl.100mm (la=0,023W/mK)M2   244,222 580,80 141 844,30 0,00240 0,586 0,00000 0,000

(11*7,2+3,8*6,5/2+2,3*2,2/2+7,3*7,2+3,8*7,2/2+1,838*7,2+3,8*7,2/2+3,6*6,5/2+1,8*6,5+4*7,2)*1,02 244,222

56 713300841 Odstranění izolace vláknitých materiálů tl. 140 mm m2 223,100 29,00 6 469,90 0,00000 0,000 0,02100 4,685

(12+7+9,3+3,5)*4,5 143,100

5*(10,5+5,5) 80,000

Součet 223,100

57 998713103 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektu výšky do 24 m t 1,304 923,10 1 203,65 0,00000 0,000 0,00000 0,000

713 Izolace tepelné 319 928,58 1,304 4,685

762 Konstrukce tesařské

58 762341210 Montáž bednění střech rovných prkna hrubá m2 143,100 86,00 12 306,60 0,00000 0,000 0,00000 0,000

(12+7+9,3+3,5)*4,5 143,100

59 762341410 Montáž bednění střešních žlabů prkna hrubá m2 10,000 124,60 1 246,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

5+5 10,000

60 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 143,100 26,70 3 820,77 0,00000 0,000 0,01500 2,147

(12+7+9,3+3,5)*4,5 143,100

61 762342214 Montáž laťování do 60° rozteč do 360 mm , kontralatě kotvené vrutym2 239,434 44,90 10 750,57 0,00000 0,000 0,00000 0,000

11*7,2+3,8*6,5/2+2,3*2,2/2+7,3*7,2+3,8*7,2/2+1,838*7,2+3,8*7,2/2+3,6*6,5/2+1,8*6,5+4*7,2 239,434

62 605171030 lať SM/JD I průřez pod 25cm2 dl.400-600cm M3   2,741 6 180,00 16 939,38 0,55000 1,508 0,00000 0,000

(11*7,2+3,8*6,5/2+2,3*2,2/2+7,3*7,2+3,8*7,2/2+1,838*7,2+3,8*7,2/2+3,6*6,5/2+1,8*6,5+4*7,2)/0,32 748,230

Součet 748,230

748,23*0,06*0,04*1,15 2,065

(10*7,2+4*7,2+13*7,2+7*7,2)*0,06*0,04*1,15 0,676

Součet 2,741

63 60517103R ocel. kotevní vrut, protikororoz. povlak, velká talíř. hlava,  AW40 300x8ks 1 103,367 22,20 24 494,75 0,00000 0,000 0,00000 0,000

748,23/0,9 831,367

(10*7,2+4*7,2+13*7,2+7*7,2)/0,9 272,000

Součet 1 103,367

64 762395000 Spojovací a ochranné prostředky m3 8,895 809,90 7 204,06 0,02281 0,203 0,00000 0,000

748,23*0,06*0,04*1,15 2,065

(10*7,2+4*7,2+13*7,2+7*7,2)*0,06*0,04*1,15 0,676

Mezisoučet 2,741

5*(10,5+5,5)*1,1*0,024 2,112

(12+7+9,3+3,5)*4,5*1,1*0,024 3,778

(5+5)*1,1*0,024 0,264

Součet 8,895

65 762521104 Montáž podlahy  z hrubých prken s mezerami 10 mm m2 80,000 74,70 5 976,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

5*(10,5+5,5) 80,000
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66 605103660 prkno SM neomít.II tl.24 dl.400-600 š.60-160 M3   6,154 3 680,00 22 646,72 0,55000 3,385 0,00000 0,000

(12+7+9,3+3,5)*4,5*0,024*1,1 3,778

(5+5)*0,024*1,1 0,264

5*(10,5+5,5)*0,024*1,1 2,112

Součet 6,154

67 762521811 Demontáž podlah z prken 32 mm m2 5,000 41,50 207,50 0,00000 0,000 0,01600 0,080

5*1 5,000

68 998762103 Přesun hmot pro konstrukce tesařské výšky objektu do 24 mt 5,095 1 356,80 6 913,13 0,00000 0,000 0,00000 0,000

762 Konstrukce tesařské 112 505,48 5,095 2,227

763 Konstrukce - dřevostavby

69 763122111 SDK - úprava ostění po výměně střešních oken  UD CD 1x oplášť 12,5mm GKB 40mmm2 44,556 460,70 20 526,95 0,01574 0,701 0,00000 0,000

(0,8*2+1,4*2)*9+(0,78*2+0,9*2)+(0,55*2+0,78*2)*0,6 44,556

70 998763101 Přesun hmot pro dřevostavby výška objektu do 12 m t 0,701 855,80 600,04 0,00000 0,000 0,00000 0,000

763 Konstrukce - dřevostavby 21 126,99 0,701 0,000

764 Konstrukce klempířské 

71 764-001 Pozn. všechny klempířské prvky jsou z probarveného pozinkupozn 0,000 0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

72 764-002 D + M - krycí mřížky + prodloužení přes zateplení  - 150/150 mmks 2,000 226,30 452,60 0,00000 0,000 0,00000 0,000

2 2,000

73 764172004 Velkoformát. krytina tašková tabule poplast. plech sklon do 45°- systémm2 239,434 484,80 116 077,41 0,00490 1,172 0,00000 0,000

11*7,2+3,8*6,5/2+2,3*2,2/2+7,3*7,2+3,8*7,2/2+1,838*7,2+3,8*7,2/2+3,6*6,5/2+1,8*6,5+4*7,2 239,434

74 764172056 kryt odvětrávací komínek průměru 110 mm sklon do 45° kus 3,000 2 220,00 6 660,00 0,00222 0,007 0,00000 0,000

2+1 3,000

75 764172071 krytina  štítové lemování vrchní sklon do 45° m 5,000 377,30 1 886,50 0,00013 0,001 0,00000 0,000

2,5*2 5,000

76 764172075 krytina  úžlabí včetně těsnění sklon do 45° m 15,500 470,50 7 292,75 0,00153 0,024 0,00000 0,000

8,5+3,5*2 15,500

77 764172078 krytina  nároží včetně těsnění sklon do 45° m 7,000 439,70 3 077,90 0,00125 0,009 0,00000 0,000

7 7,000

78 764172081 krytina hřeben z hřebenáč oblý sklon do 45° m 18,400 650,00 11 960,00 0,00281 0,052 0,00000 0,000

10,5+5,6+2,3 18,400

79 764172091 krytina  koncovka hřebene sedlová sklon do 45° kus 2,000 445,00 890,00 0,00023 0,000 0,00000 0,000

1+1 2,000

80 764172097 krytina spoj hřebene tvaru Y sklon do 45° kus 1,000 988,00 988,00 0,00039 0,000 0,00000 0,000

1 1,000

81 764172116 kryt ochranná manžeta průměru přes 60 mm sklon do 45° - antén. prostupkus 1,000 635,50 635,50 0,00101 0,001 0,00000 0,000

1 1,000

82 764172126 krytina  mříž sněholamu vč. příslušenství sklon do 45° m 18,000 222,00 3 996,00 0,00140 0,025 0,00000 0,000

9+3,5+4+1,5 18,000

83 76417212R Stoupací plošina 800 včetně příslušenství ( komplet ) ks 4,000 468,90 1 875,60 0,00000 0,000 0,00000 0,000
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4 4,000

84 76417213R Sada nášlap s podpěrou včetně příslušenství ( komplet ) ks 6,000 1 213,10 7 278,60 0,00000 0,000 0,00000 0,000

6 6,000

85 76417214R Držák hromosvodu hřeben ks 15,000 160,80 2 412,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

15 15,000

86 76417215R Držák hromosvodu ks 28,000 124,70 3 491,60 0,00000 0,000 0,00000 0,000

7*4 28,000

87 76417216R Spojovací materiál, těsnění, systémové  příslušenství. ks 1,000 1 500,00 1 500,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

7*4 28,000

88 764222550 Oplechování žlabů tvrdá krytina rš 660 m 10,600 470,50 4 987,30 0,00487 0,052 0,00000 0,000

0,5+4,8+4,8+0,5   " pod krytinu -úžlabí " 10,600

89 764231530 Lemování  zdí tvrdá krytina rš 330 m 10,400 391,20 4 068,48 0,00179 0,019 0,00000 0,000

0,4+4,8+4,8+0,4  " krycí lišta - folie " 10,400

90 764231560 Lemování zdí tvrdá krytina rš 660 m 10,200 651,20 6 642,24 0,00339 0,035 0,00000 0,000

5,1+5,1 10,200

91 764232580 Lemování  zdí tvrdá krytina + krycí plech rš 900 m 31,600 763,80 24 136,08 0,00449 0,142 0,00000 0,000

7,9*4   " atika -štíty " 31,600

92 764239510 Lemování komínů  vlnitá krytina v ploše m2 2,080 1 850,50 3 849,04 0,00709 0,015 0,00000 0,000

(0,8*2+0,5*2)*0,8 2,080

93 764239520 Lemování komínů  vlnitá krytina v hřebeni m2 5,800 1 850,50 10 732,90 0,00709 0,041 0,00000 0,000

(1,1*2+0,5*2+0,8*2+0,5*2)*1 5,800

94 764252503 Žlab  podokapní půlkruhový rš 330 m 21,800 518,20 11 296,76 0,00284 0,062 0,00000 0,000

9+3,8+1,85+7,15 21,800

95 764332861 Demontáž lemování zdí tvrdá krytina díly rš 660 do 45° m 10,000 51,50 515,00 0,00000 0,000 0,00379 0,038

5+5 10,000

96 764339831 Demontáž lemování komínů hladká krytina v ploše do 45° m2 2,080 166,80 346,94 0,00000 0,000 0,00721 0,015

(0,8*2+0,5*2)*0,8 2,080

97 764339841 Demontáž lemování komínů hladká krytina v hřebeni do 45°m2 5,800 166,80 967,44 0,00000 0,000 0,00721 0,042

(1,1*2+0,5*2+0,8*2+0,5*2)*1 5,800

98 764352811 Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 do 45° m 21,800 54,30 1 183,74 0,00000 0,000 0,00336 0,073

9+3,8+1,85+7,15 21,800

99 764391821 Demontáž závětrná lišta rš 330 do 45° m 4,800 29,90 143,52 0,00000 0,000 0,00192 0,009

2,4+2,4 4,800

100 764392851 Demontáž střešní úžlabí rš 660 do 45° m 10,000 34,20 342,00 0,00000 0,000 0,00377 0,038

5+5 10,000

101 764410850 Demontáž oplechování parapetu rš do 330 m 20,730 56,10 1 162,95 0,00000 0,000 0,00135 0,028

0,9+0,4+0,95*4+0,54*4+1,2+0,71+1,5*5+2,03*2 20,730

102 764454801 Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm m 39,500 42,30 1 670,85 0,00000 0,000 0,00226 0,089
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10+9.5+10+10 39,500

103 764510260 Oplechování  parapetů prob.Pz rš 330 včetně rohů m 22,580 429,10 9 689,08 0,00468 0,106 0,00000 0,000

0,9+0,4+0,95*4+0,54*4+1,2+0,71+1,5*5+2,03*2+1,85 22,580

104 764554502 Odpadní trouby kruhové průměr 100mm m 39,500 679,50 26 840,25 0,00246 0,097 0,00000 0,000

10+9.5+10+10 39,500

105 998764102 Klempířské konstrukce - přesun hmot do 50m, objekt výšky do 12mt 1,858 1 565,50 2 908,54 0,00000 0,000 0,00000 0,000

764 Konstrukce klempířské 281 957,57 1,858 0,332

765 Konstrukce - krytiny tvrdé

106 765321810 Demontáž do suti čtverec bednění+lepenka m2 226,122 84,90 19 197,77 0,00000 0,000 0,01400 3,166

11*7,1+3,8*7,1/2+7,3*7,1+3,8*6/2+1,838*6,9+3,6*6,9/2+4*6,6+1,8*6+3*6/2 226,122

107 765328811 Demontáž do suti hřebenů a nároží krytina hladká m 23,600 28,60 674,96 0,00000 0,000 0,00200 0,047

11+5,6+7 23,600

108 765901211 Pokrytí střech parotěsnou zábranou m2 239,434 48,90 11 708,30 0,00020 0,048 0,00000 0,000

11*7,2+3,8*6,5/2+2,3*2,2/2+7,3*7,2+3,8*7,2/2+1,838*7,2+3,8*7,2/2+3,6*6,5/2+1,8*6,5+4*7,2 239,434

109 673523300 Samolep. modif. asfalt. pás z SBSs nosnou vložkou z AL folie kašír.  tl. 2,2 mmM2   263,377 155,00 40 823,43 0,00017 0,045 0,00000 0,000

(11*7,2+3,8*6,5/2+2,3*2,2/2+7,3*7,2+3,8*7,2/2+1,838*7,2+3,8*7,2/2+3,6*6,5/2+1,8*6,5+4*7,2)*1,1 263,377

110 765901232 Pokrytí střech difuzní folií, prolepení spojů + podlep. kontralatí těsnící páskoum2 239,434 37,90 9 074,53 0,00022 0,052 0,00000 0,000

11*7,2+3,8*6,5/2+2,3*2,2/2+7,3*7,2+3,8*7,2/2+1,838*7,2+3,8*7,2/2+3,6*6,5/2+1,8*6,5+4*7,2 239,434

111 673523380 Difúzně propustná folie pro doplňkovou hydroizol. vrstvu, prolepení spojůM2   263,377 25,30 6 663,44 0,00011 0,029 0,00000 0,000

5,3*1,2+1,5*2*4+4,9*4+6,4*1,2+0,3*2*1,2+1,4*2,3*2+1,3*1,5-1,8*1,5 52,050

(11*7,2+3,8*6,5/2+2,3*2,2/2+7,3*7,2+3,8*7,2/2+1,838*7,2+3,8*7,2/2+3,6*6,5/2+1,8*6,5+4*7,2)*1,1 263,377

112 998765103 Přesun hmot pro krytiny tvrdé výška objektu do 24m t 0,174 1 024,90 177,86 0,00000 0,000 0,00000 0,000

765 Konstrukce - krytiny tvrdé 88 320,30 0,174 3,213

766 Konstrukce truhlářské

113 766-001 Stř. dřev.okna s polyuretan.vrstvou, lemování pro zapuš. montáž, žaluziepozn. 0,000 0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

114 766671001 Okna stř.kyvná do profil.kryt. 55x 78 cm, zatepl. rám,  U= 1,0 W/m2Kkus 1,000 11 115,00 11 115,00 0,02145 0,021 0,00000 0,000

1 1,000

115 766671002 Okna stř. kyvná do profil.kryt. 78x 98 cm, zatepl. rám, U= 1,0 W/m2Kkus 1,000 13 263,00 13 263,00 0,03302 0,033 0,00000 0,000

1 1,000

116 766671004 Okna stř.kyvná do profil.kryt. 78x140 cm, zatepl. rám U= 1,0 W/m2Kkus 9,000 15 068,00 135 612,00 0,04459 0,401 0,00000 0,000

117 76667205R Dřev. výlez  otvíravý do profil. kryt.55x118 cm, zatepl. rám U= 1,3 W/m2Kkus 2,000 5 088,30 10 176,60 0,02778 0,056 0,00000 0,000

2 2,000

118 998766101 Přesun hmot pro konstr truhlářské v objektu do 6 m t 0,511 854,00 436,66 0,00000 0,000 0,00000 0,000

766 Konstrukce truhlářské 170 603,26 0,511 0,000

784 Dokončovací práce - malby

119 784422271 Malba vápenná, 2x 1barevná 2x pačok m2 138,575 46,00 6 374,45 0,00042 0,058 0,00000 0,000

91,95*1,3    " zateplení 1 PP " 119,535

2,8*1,7*2 *2    " zatepl. štítu " 19,040

Součet 138,575
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784 Dokončovací práce - malby 6 374,45 0,058 0,000

PSV Celkem 1 006 371,13 9,721 10,457

Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

120 21015061R Revize hromosvodu kus  1,000 3 000,00 3 000,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

1 1,000

21-M Elektromontáže 3 000,00 0,000 0,000

36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

121 36002038R Demontáž a montáž venkovních klimatizačních jednotek - zatepleníkus  2,000 1 500,00 3 000,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

2 2,000

36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 3 000,00 0,000 0,000

74-M Elektromontážní práce

122 74-000 Demontáž hromosvodné soustavy m 50,600 82,50 4 174,50 0,00000 0,000 0,00000 0,000

10+10+7+7+11+5,6 50,600

123 74362111a Dod. a mont. drát hromosv.  O do 10 mm s podp. vč. jímacích tyčí a příslušenstvím 50,600 176,80 8 946,08 0,00000 0,000 0,00000 0,000

10+10+7+7+11+5,6 50,600

124 748111214 Montáž svítidlo nouzové - schodiště kus 4,000 218,90 875,60 0,00000 0,000 0,00000 0,000

4 4,000

125 348284710 svítidlo nouzové  např. typ "TIGER LED TGL1SE AT - Modus SR "KUS  4,000 630,00 2 520,00 0,00230 0,009 0,00000 0,000

4 4,000

74-M Elektromontážní práce 16 516,18 0,009 0,000

M Celkem 22 516,18 0,009 0,000

Celkem 1 836 274,65 40,812 18,256
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ROZPOČET
Stavba : Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 180 Objednavatel : Město Mladá Vožice

Objekt : Neuznatelné výdaje Zhotovitel : RE IN s.r.o

JKSO : 803 5 Datum : 03.05.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem
Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkem

Hmotnost 
jednotková

Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Práce a dodávky HSV

0 Všeobecné konstrukce a práce HSV

1 0-001  D+M autonomní detekce a signalizace požáru - na strop - pož. bezp. řešení ks 6,000 600,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00000 0,000

2 0-002 D+M přenosné hasící přístroje - typ PHP 13A, 6kg  - pož. bezp. řešení ks 2,000 1 220,00 0,00 0,00 2 440,00 0,00000 0,000

3 0-003 D+M přenosné hasící přístroje - typ PHP 21A, 6kg  - pož. bezp. řešení ks 1,000 1 050,00 0,00 0,00 1 050,00 0,00000 0,000

0 Všeobecné konstrukce a práce HSV 0,00 0,00 7 090,00 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce

4 011 342272148 Příčky z pórobetonových příčkovek tl. 50mm,obj.hmot.600 kg/m3 m2 4,800 404,20 0,00 0,00 1 940,16 0,04648 0,223

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 0,00 1 940,16 0,223

6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení

5 002 216904212 Očištění fasády tlak. vodou m2 117,505 47,80 0,00 0,00 5 616,74 0,00056 0,066

6 011 612421626 Omítka vápen zdiva hladké -pod obklad m2 46,975 181,00 0,00 0,00 8 502,48 0,04414 2,073

7 011 612474116 Vnitř omítka stěn such směs pórobeton tl 10mm m2 1,080 224,00 0,00 0,00 241,92 0,01200 0,013

8 011 62041113R Nátěr vně stěn sl 7 silikat z lešení m2 117,505 226,20 0,00 0,00 26 579,63 0,00101 0,119

9 011 62240554R Nataž. na zdivo - sklovlák. výzt. tkanina do stěrk. hmoty m2 1,080 162,40 0,00 0,00 175,39 0,01435 0,015

10 014 622427521 Oprava fasád vápen člen 7 štuk 50 % m2 117,505 2 240,10 0,00 0,00 263 222,95 0,06761 7,944

11 011 631312511 Mazanina B zn 2 8 cm m3 1,213 3 349,40 0,00 0,00 4 062,82 2,37855 2,885

6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení 0,00 0,00 308 401,93 13,115

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

12 011 952901111 Vyčištění budov v podlaží 4m m2 356,330 79,10 0,00 0,00 28 185,70 0,00005 0,017

13 011 952901411 Vyčištění ostat objektů - kolem objektu v šíři 2 m po stav. pracích m2 41,500 35,20 0,00 0,00 1 460,80 0,00000 0,000

14 013 965042141 Bourání dlažby vč. podklad B tl 10cm >4m2 m3 1,213 2 288,60 0,00 0,00 2 776,07 0,00000 0,000

15 013 976074131 DTŽ kotev železa zdi cihel na maltu - konzole EI kus 1,000 107,00 0,00 0,00 107,00 0,00000 0,000

16 013 978015361 Otluč omítky ven MV,MVC 5-7st 50% m2 117,505 40,50 0,00 0,00 4 758,95 0,00000 0,000

17 013 978059531 Odsek vnitř obklad pl >2m2 m2 40,395 75,90 0,00 0,00 3 065,98 0,00000 0,000

18 013 979011111 Svis doprava suti prvé podlaží t 10,962 310,70 0,00 0,00 3 406,00 0,00000 0,000

19 013 979081111 Odvoz suti na skládku do 20 km t 10,962 382,20 0,00 0,00 4 189,80 0,00000 0,000

20 013 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 10,962 314,20 0,00 0,00 3 444,36 0,00000 0,000

21 013 979082121 Vnitrostaveništní doprava suti ZKD 5 m - 2 x t 10,962 70,20 0,00 0,00 769,56 0,00000 0,000

22 221 979087212 Nakládání doprav prostředek suti t 10,962 153,40 0,00 0,00 1 681,62 0,00000 0,000

23 97909000R Poplatek za skládku - suti t 10,962 1 140,00 0,00 0,00 12 496,68 0,00000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 0,00 66 342,53 0,017

99 Přesun hmot HSV

24 014 999281111 Přesun hmot do výšky do 6 m - opravované objekty t 13,356 645,80 0,00 0,00 8 625,29 0,00000 0,000

Zpracováno systémem KROS, tel. 02/717 512 84   Strana 1 z 4



99 Přesun hmot HSV 0,00 0,00 8 625,29 0,000

HSV Celkem 0,00 0,00 392 399,91 13,356

Práce a dodávky PSV

721 Zdravotech. vnitřní vodovod a kanalizace

25 721-000 Stavební přípomoce  ( sekání, zazdívky, atd. ) hod 20,000 280,00 0,00 0,00 5 600,00 0,00000 0,000

26 721-001 Vodovod a kanalizace - podrobně samostatný rozpočet ks 1,000 119 740,33 0,00 0,00 119 740,33 0,00000 0,000

27 721-002 Demontáž zařizovacích předmětů vč. výt. armatur a odpadů  (komplet) ks 1,000 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00000 0,000

721 Zdravotech. vnitřní vodovod a kanalizace 0,00 0,00 127 840,33 0,000

723 Zdravotechnika - plynovod

28 723-000 Stavební přípomoce ( sekání, zazdívky, atd. ) hod 10,000 280,00 0,00 0,00 2 800,00 0,00000 0,000

29 723-001 Plyn - podrobně samostatný rozpočet ks 1,000 63 616,98 0,00 0,00 63 616,98 0,00000 0,000

723 Zdravotechnika - plynovod 0,00 0,00 66 416,98 0,000

734 Ústřední topení, armatury

30 731-000 Stavební přípomoce ( sekání, zazdívky, atd. ) hod 20,000 280,00 0,00 0,00 5 600,00 0,00000 0,000

31 734-001 Vytápění - podrobně samostatný rozpočet ks 1,000 441 841,57 0,00 0,00 441 841,57 0,00000 0,000

734 Ústřední topení, armatury 0,00 0,00 447 441,57 0,000

764 Konstrukce klempířské 

32 764 764421870 Demontáž oplechování říms rš do 500 m 23,575 73,60 0,00 0,00 1 735,12 0,00000 0,000

33 764 764422820 Demontáž oplechování říms rš  do 900 m 13,000 73,60 0,00 0,00 956,80 0,00000 0,000

34 764 764521370 Oplechování říms rš 500 m 23,575 549,70 0,00 0,00 12 959,18 0,00354 0,083

35 764 764522520 Oplechování  říms rš 900 m 13,000 807,20 0,00 0,00 10 493,60 0,00511 0,066

36 764 998764102 Klempířské konstrukce - přesun hmot do 50m, objekt výšky do 12m t 0,150 1 565,50 0,00 0,00 234,59 0,00000 0,000

764 Konstrukce klempířské 0,00 0,00 26 379,29 0,150

771 Podlahy z dlaždic

37 771 771573113 Montáž podlah keram obkladů režných hladkých lepených 12 ks/m2 m2 12,130 356,90 0,00 0,00 4 329,20 0,00600 0,073

38 MAT 597637010 dlaždice ker.neglaz.slinutá  300x300x9 20S I M2   12,737 299,00 0,00 0,00 3 808,21 0,01900 0,242

39 771 998771103 Přesun pro podlahy z dlaždic/obklady v objektu výšky do 24 m t 0,315 495,40 0,00 0,00 155,94 0,00000 0,000

771 Podlahy z dlaždic 0,00 0,00 8 293,35 0,315

781 Dokončovací práce a obklady

40 771 781473114 Montáž obkladů keramických režných lepených do 22 ks/m2 m2 46,975 394,10 0,00 0,00 18 512,85 0,00530 0,249

41 MAT 597824410 obkládačka pórov.zdobená  250x200x6,8 M2   46,300 268,00 0,00 0,00 12 408,33 0,01133 0,525

42 771 998781102 Přesun pro obklady keramické v objektu výšky do 12 m t 0,774 475,10 0,00 0,00 367,51 0,00000 0,000

781 Dokončovací práce a obklady 0,00 0,00 31 288,69 0,774

784 Dokončovací práce - malby

43 784 784452271 Malba 2x Klasik 1barevná m2 1 040,821 46,00 0,00 0,00 47 877,77 0,00020 0,208

784 Dokončovací práce - malby 0,00 0,00 47 877,77 0,208

PSV Celkem 0,00 0,00 755 537,98 1,446

Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

44 21-M-001 Stavební přípomoce  ( sekání, zazdívky, atd.) hod 90,000 280,00 0,00 0,00 25 200,00 0,00000 0,000
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45 21-M-002 Demontáž stávajících rozvaděčů ks 5,000 500,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00000 0,000

46 21-M-003 Demontáž stávající elektroinstalace  v místech rekonstrukce ks 1,000 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00000 0,000

47 21-M-4 Pomocný spojovací materiál - komplet ks 1,000 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00000 0,000

48 921 21015060R Revize EI kus  1,000 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00000 0,000

49 MAT 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6mm2 M    80,000 51,30 0,00 0,00 4 104,00 0,00053 0,042

50 921 21080011R Kabel CYKY  5x6    pod omít m    80,000 79,40 0,00 0,00 6 352,00 0,00000 0,000

51 921 210800125 Kabel CYKY 3x1,5 pod om m    300,000 36,90 0,00 0,00 11 070,00 0,00000 0,000

52 MAT 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5mm2 M    300,000 12,20 0,00 0,00 3 660,00 0,00015 0,045

53 921 210800126 Kabel CYKY  3x2,5 pod om m    270,000 38,70 0,00 0,00 10 449,00 0,00000 0,000

54 MAT 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5mm2 M    270,000 19,60 0,00 0,00 5 292,00 0,00021 0,057

55 921 210800129 Kabel CYKY  4x1,5 pod om m    90,000 40,50 0,00 0,00 3 645,00 0,00000 0,000

56 MAT 341110600 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5mm2 M    90,000 18,00 0,00 0,00 1 620,00 0,00018 0,016

57 921 210800137 Kabel CYKY5x4   pod om m    30,000 51,30 0,00 0,00 1 539,00 0,00000 0,000

58 MAT 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4mm2 M    30,000 54,30 0,00 0,00 1 629,00 0,00042 0,013

59 921 210800546 Vodič CY   nn,vn   4 m    40,000 135,00 0,00 0,00 5 400,00 0,00000 0,000

60 MAT 341408250 vodič  CY 4 žz M    40,000 8,40 0,00 0,00 336,00 0,00005 0,002

21-M Elektromontáže 0,00 0,00 93 796,00 0,175

74-M Elektromontážní práce

61 74-006 Domovní telefon obj.č. 2TMA210050W001 ks 3,000 11 513,00 0,00 0,00 34 539,00 0,00000 0,000

62 741 742111200 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová do 50 kg vč. zapojení kus 2,000 268,30 0,00 0,00 536,60 0,00000 0,000

63 MAT 35715213R rozvodnice bytová značená RB1 - viz výkres- komplet KUS  1,000 5 850,00 0,00 0,00 5 850,00 0,00490 0,005

64 MAT 35715214R rozvodnice bytová značená RB2 - viz výkres- komplet KUS  1,000 5 920,00 0,00 0,00 5 920,00 0,00490 0,005

65 741 743112112 Montáž trubka plastová elektroinstalační m 35,000 23,70 0,00 0,00 829,50 0,00000 0,000

66 741 743412111 Montáž krabice přístrojová kus 142,000 38,60 0,00 0,00 5 481,20 0,00000 0,000

67 MAT 345715210 krabice rozbočná  KU 68 -1903 KUS  34,000 44,80 0,00 0,00 1 523,20 0,00009 0,003

68 MAT 345715630 krabice rozbočná  KR 97/5 KUS  14,000 113,00 0,00 0,00 1 582,00 0,00019 0,003

69 MAT 345715340 krabice rozbočná 8102/IP 54 KUS  10,000 22,00 0,00 0,00 220,00 0,00013 0,001

70 MAT 34571515R krabice elektroinstalační do zateplení KEZ KUS  2,000 336,00 0,00 0,00 672,00 0,00002 0,000

71 MAT 34571431R Montážní deska do zateplení MDZ KUS  1,000 354,00 0,00 0,00 354,00 0,00000 0,000

72 MAT 345711500 trubka elektroinstal. ohebná Monoflex z PH 1413/1 M    35,000 12,20 0,00 0,00 427,00 0,00007 0,002

73 MAT 345715190 krabice univerzální  KU 68-1902 s víčkem KUS  8,000 10,50 0,00 0,00 84,00 0,00005 0,000

74 MAT 345715180 krabice přístrojová KPR  68 KUS  74,000 5,70 0,00 0,00 421,80 0,00004 0,003

75 741 747111111 Montáž vypínač nástěnný 1-7 kus 36,000 129,80 0,00 0,00 4 672,80 0,00000 0,000

76 MAT 345354000 spínač, řaz.1, kompletní KUS  3,000 84,30 0,00 0,00 252,90 0,00002 0,000

77 MAT 345354050 spínač, řaz.5, kompletní KUS  6,000 122,00 0,00 0,00 732,00 0,00006 0,000

78 MAT 345354060 spínač, řaz.6, kompletní KUS  10,000 90,30 0,00 0,00 903,00 0,00005 0,001

79 MAT 345354070 spínač, řaz.1/0So, kompletní KUS  7,000 172,00 0,00 0,00 1 204,00 0,00006 0,000

80 MAT 345354300 Tlačítko spínací - zvonek, kompletní KUS  3,000 174,00 0,00 0,00 522,00 0,00000 0,000

81 MAT 345357030 spínač do vlhka IP44, řaz.6 KUS  4,000 179,00 0,00 0,00 716,00 0,00007 0,000

82 MAT 345357730 spínač do vlhka IP44, řaz.7 KUS  1,000 225,00 0,00 0,00 225,00 0,00008 0,000

83 MAT 345355430 spínač do vlhka IP44, řaz.7 KUS  2,000 225,00 0,00 0,00 450,00 0,00007 0,000

84 741 747161120 Montáž zásuvka vestavná 2P kus 39,000 105,60 0,00 0,00 4 118,40 0,00000 0,000

85 MAT 345511310 Dvojnásobná zásuvka 230V/16A s natočenáými kolíky a clonkami, komplet KUS  31,000 108,00 0,00 0,00 3 348,00 0,00007 0,002
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86 MAT 345514850 zásuvka 230/16A do vlhka, IP44 KUS  3,000 80,00 0,00 0,00 240,00 0,00022 0,001

87 MAT 345511320 zásuvka 230/16A, kompletní KUS  5,000 93,40 0,00 0,00 467,00 0,00007 0,000

88 741 74811111a Montáž svítidlo LED kus 22,000 191,60 0,00 0,00 4 215,20 0,00000 0,000

89 MAT 74900001 Svítidlo " např.typ  ROMANA mini LED 9W - FULGUR" KUS 11,000 1 040,00 0,00 0,00 11 440,00 0,00000 0,000

90 MAT 74900002 Svítidlo LED " např. typ SPMP 3KN190-14W- MODUS " KUS 11,000 1 210,00 0,00 0,00 13 310,00 0,00000 0,000

91 741 748121141 Montáž svítidlo zářivka  vestavné kus 4,000 226,00 0,00 0,00 904,00 0,00000 0,000

92 MAT 348213250 svítidlo zářivkové s vypínačem do kuchyňské linky KUS  4,000 380,00 0,00 0,00 1 520,00 0,00170 0,007

74-M Elektromontážní práce 0,00 0,00 107 680,60 0,034

M Celkem 0,00 0,00 201 476,60 0,209

Celkem 0,00 0,00 1 349 414,49 15,012
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ROZPOČET
Stavba : Rozšíření lékárny Objednavatel : Město Mladá Vožice

Objekt : . Zhotovitel : RE IN s.r.o.

JKSO : 803 5 Datum : 03.05.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem
Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkem

Hmotnost 
jednotková

Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Práce a dodávky HSV

0 Všeobecné konstrukce a práce HSV

1 0-001  D+M autonomní detekce a signalizace požáru - na strop - pož. bezp. řešení ks 4,000 600,00 0,00 0,00 2 400,00 0,00000 0,000

2 0-004 D+M přenosné hasící přístroje - typ PHP 27A, 6kg  - pož. bezp. řešení ks 1,000 1 310,00 0,00 0,00 1 310,00 0,00000 0,000

0 Všeobecné konstrukce a práce HSV 0,00 0,00 3 710,00 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce

3 011 311233125 Zdivo nosné z cihel-bloků děrovaných  tl. 400 m3 0,504 3 960,30 0,00 0,00 1 995,99 1,13418 0,572

4 011 317142221 Překlady z pórobetonu nenosné,1250x100x249 mm,světlost 1010 mm kus 1,000 566,30 0,00 0,00 566,30 0,02693 0,027

5 014 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihel MC m3 0,863 4 821,20 0,00 0,00 4 160,70 1,96232 1,693

6 014 317944313 Válcované nosníky připraven otvorů č 14 do 22 t 0,400 12 095,10 0,00 0,00 4 838,04 1,09000 0,436

7 MAT 133833300 tyč ocelová IPE jak.11373 označení průřezu 180 T    0,419 22 400,00 0,00 0,00 9 385,60 1,00000 0,419

8 011 342243213 Přizdívka  CP P20  65mm - vyrovnání pilíře m2 7,000 236,10 0,00 0,00 1 652,70 0,12425 0,870

9 011 342272148 Příčky z pórobetonových příčkovek tl. 50mm,obj.hmot.600 kg/m3 m2 1,980 404,20 0,00 0,00 800,32 0,04648 0,092

10 011 342272336 Příčky z  pórobetonových příčkovek tl.100 mm,obj.hmot.550 kg/m3 m2 13,760 590,30 0,00 0,00 8 122,53 0,07694 1,059

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 0,00 31 522,17 5,168

6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení

11 6-001 D + M plast. oken, dveří,  bílá, izol. trojsklo - 1,1W/m2K ( tabulka ) m2 9,704 5 300,00 0,00 0,00 51 431,20 0,00000 0,000

12 6-002 Uzavření a utěsnění prostoru lékárny ( stavební práce za provozu ) m2 19,800 60,00 0,00 0,00 1 188,00 0,00000 0,000

13 6-003
Zed. zaprav vnitř. ostění a nadpr. po osaz. oken ( špalet. okna š 0,6) - dozdívky 
+omítky

m´ 20,560 485,30 0,00 0,00 9 977,77 0,00000 0,000

14 011 620991121 Zakrývání otvor z lešení - okna, dveře m2 14,884 30,70 0,00 0,00 456,94 0,00008 0,001

15 011 632451024 Vyrovnávací potěr zdiva MC 15 do tl 50 mm m2 1,341 237,40 0,00 0,00 318,35 0,12310 0,165

16 011 648991113 Osazení parap desek plast hmot š >20cm m 4,810 114,70 0,00 0,00 551,71 0,00885 0,043

17 MAT 607756510 deska parapetní plast š  do  600mm M    5,291 528,00 0,00 0,00 2 793,65 0,00490 0,026

18 002 216904212 Očištění fasády tlak. vodou m2 88,727 47,80 0,00 0,00 4 241,13 0,00056 0,050

19 011 611422133 Omítka vápen kleneb štukové m2 3,750 270,30 0,00 0,00 1 013,63 0,05120 0,192

20 011 611471413 Úprava stropů pěnov štuk přísada 35mm m2 66,625 129,60 0,00 0,00 8 634,60 0,00610 0,407

21 011 612421626 Omítka vápen zdiva hladké -pod obklad m2 7,650 189,70 0,00 0,00 1 451,21 0,04414 0,338

22 011 612471413 Úprava vnitř stěn aktiv štuk s disperz m2 172,960 102,40 0,00 0,00 17 711,10 0,00474 0,819

23 011 612473182 Vnitř omítka stěn štuková m2 17,520 216,30 0,00 0,00 3 789,58 0,03497 0,613

24 011 612474116 Vnitř omítka stěn such směs pórobeton tl 10mm m2 28,600 227,00 0,00 0,00 6 492,20 0,01200 0,343

25 011 613421173 Omítka vápen štuk pilířů rovných m2 5,000 292,30 0,00 0,00 1 461,50 0,04810 0,240

26 011 613473115 Vnitř omítka  pilíř přípl rohovník m2 10,000 84,00 0,00 0,00 840,00 0,00046 0,005

27 011 62041113R Nátěr vně stěn sl 7 silikat z lešení m2 88,727 226,20 0,00 0,00 20 069,93 0,00101 0,090

28 011 62240554R Nataž. na zdivo - sklovlák. výzt. tkanina do stěrk. hmoty m2 28,600 162,40 0,00 0,00 4 644,64 0,01435 0,410
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29 014 622427521 Oprava fasád vápen člen 7 štuk 50 % m2 88,727 2 240,10 0,00 0,00 198 756,23 0,06761 5,998

30 011 642942111 Osazení dveř zárub ocel otvor 2 5m2 kus 2,000 230,00 0,00 0,00 460,00 0,01886 0,038

31 MAT 553301020 zárubeň ocelová CGH 110  90x197x11cm L (P) KUS  1,000 783,00 0,00 0,00 783,00 0,01065 0,011

32 MAT 553329460 zárubeň kov. MgH-PZM MW100 800 L(P) vzor 561(2)263 KUS  1,000 1 050,00 0,00 0,00 1 050,00 0,01200 0,012

6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení 0,00 0,00 338 116,36 9,799

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

33 011 952901111 Vyčištění budov v podlaží 4m m2 105,460 79,10 0,00 0,00 8 341,89 0,00005 0,005

34 011 952901411 Vyčištění ostat objektů - kolem objektu v šíři 2 m po stav. pracích m2 47,000 35,20 0,00 0,00 1 654,40 0,00000 0,000

35 013 962031133 Bourání příček cihel MVC tl 15cm m2 24,000 94,00 0,00 0,00 2 256,00 0,00068 0,016

36 013 962032231 Bourání zdiva cihel pál MV,MVC m3 6,388 581,90 0,00 0,00 3 717,18 0,00131 0,008

37 013 968062354 Vybourání oken rám dřev dvoj 1m2 m2 1,836 270,60 0,00 0,00 496,82 0,00225 0,004

38 013 968062355 Vybourání oken rám dřev dvoj 2m2 m2 3,705 154,70 0,00 0,00 573,16 0,00103 0,004

39 013 968072641 Vybourání stěn kov plné - tabule m2 1,150 83,90 0,00 0,00 96,49 0,00044 0,001

40 013 968072747 Vybourání stěn výklad kov s dveřmi >4m2 m2 5,307 85,70 0,00 0,00 454,81 0,00050 0,003

41 013 96807287R Vybourání okenních mříží do 2m2 m2 5,350 94,10 0,00 0,00 503,44 0,00000 0,000

42 013 971033651 Vybourání otvorů 4m2 zdi cihel tl 60cm MVC m3 1,355 912,30 0,00 0,00 1 236,17 0,00187 0,003

43 013 978015361 Otluč omítky ven MV,MVC 5-7st 50% m2 88,727 40,50 0,00 0,00 3 593,42 0,00000 0,000

44 013 978059531 Odsek vnitř obklad pl >2m2 m2 7,650 75,90 0,00 0,00 580,64 0,00000 0,000

45 013 979011111 Svis doprava suti prvé podlaží t 25,506 310,70 0,00 0,00 7 924,75 0,00000 0,000

46 013 979081111 Odvoz suti na skládku do 20 km t 25,506 382,20 0,00 0,00 9 748,44 0,00000 0,000

47 013 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 25,506 314,20 0,00 0,00 8 014,02 0,00000 0,000

48 013 979082121 Vnitrostaveništní doprava suti ZKD 5 m - 2 x t 25,506 70,20 0,00 0,00 1 790,53 0,00000 0,000

49 221 979087212 Nakládání doprav prostředek suti t 25,506 153,40 0,00 0,00 3 912,64 0,00000 0,000

50 97909000R Poplatek za skládku - suti t 25,506 1 140,00 0,00 0,00 29 076,84 0,00000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 0,00 83 971,61 0,044

99 Přesun hmot HSV

51 014 999281111 Přesun hmot do výšky do 6 m - opravované objekty t 15,011 645,80 0,00 0,00 9 693,81 0,00000 0,000

99 Přesun hmot HSV 0,00 0,00 9 693,81 0,000

HSV Celkem 0,00 0,00 467 013,95 15,011

Práce a dodávky PSV

721 Zdravotech. vnitřní vodovod a kanalizace

52 721-000 Stavební přípomoce  ( sekání, zazdívky, atd. ) hod 10,000 280,00 0,00 0,00 2 800,00 0,00000 0,000

53 721-001 Vodovod a kanalizace - podrobně samostatný rozpočet ks 1,000 51 327,40 0,00 0,00 51 327,40 0,00000 0,000

54 721-002 Demontáž zařizovacích předmětů vč. výt. armatur a odpadů  (komplet) ks 1,000 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00000 0,000

721 Zdravotech. vnitřní vodovod a kanalizace 0,00 0,00 56 127,40 0,000

734 Ústřední topení, armatury

55 731-000 Stavební přípomoce ( sekání, zazdívky, atd. ) hod 4,000 280,00 0,00 0,00 1 120,00 0,00000 0,000

56 734-001 Vytápění - podrobně samostatný rozpočet ks 1,000 55 712,97 0,00 0,00 55 712,97 0,00000 0,000

734 Ústřední topení, armatury 0,00 0,00 56 832,97 0,000

763 Konstrukce - dřevostavby

57 763 763132110 Podhledy sádrokarton zavěš ocel konstr profil CD D112 GKB 12,5mm m2 4,525 585,50 0,00 0,00 2 649,39 0,01351 0,061

763 Konstrukce - dřevostavby 0,00 0,00 2 649,39 0,061
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766 Konstrukce truhlářské

58 766 766661112 Montáž dveř křídel komplet ocel zárubně do 800 mm 1 křídlo kus 2,000 539,00 0,00 0,00 1 078,00 0,00000 0,000

59 MAT 611605010 dveře vnitř.hlad.z 1/3 zaskl.1křídl.80x197 Prefa A KUS  2,000 3 270,00 0,00 0,00 6 540,00 0,01950 0,039

60 766 766695212 Montáž prahů dveří 1 křídlo do 10 cm kus 2,000 80,80 0,00 0,00 161,60 0,00002 0,000

61 MAT 611873960 prah dveřní dřevěný bukový tl.2cm dl.82cm š.10cm KUS  2,000 70,60 0,00 0,00 141,20 0,00120 0,002

62 766 76681284R Demontáž truhl kuchyň linky  a její zpětná montáž l=2,5 m kus 1,000 2 254,00 0,00 0,00 2 254,00 0,00000 0,000

63 766 998766101 Přesun hmot pro konstr truhlářské v objektu do 6 m t 0,041 668,90 0,00 0,00 27,71 0,00000 0,000

766 Konstrukce truhlářské 0,00 0,00 10 202,51 0,041

771 Podlahy z dlaždic

64 771 771473113 Montáž soklík obklad keramický lepený rovný do 120 mm m 45,450 78,20 0,00 0,00 3 554,19 0,00061 0,028

65 771 771573113 Montáž podlah keram obkladů režných hladkých lepených 12 ks/m2 m2 50,510 356,90 0,00 0,00 18 027,02 0,00600 0,303

66 MAT 597639060 dlaždice ker.neglaz.slinutá  400x400x10 73S I M2   57,808 490,00 0,00 0,00 28 325,80 0,02200 1,272

67 771 998771103 Přesun pro podlahy z dlaždic/obklady v objektu výšky do 24 m t 1,603 495,40 0,00 0,00 793,95 0,00000 0,000

771 Podlahy z dlaždic 0,00 0,00 50 700,96 1,603

777 Podlahy syntetické

68 773 777552925 Oprava podlahy samonivelační stěrka tl-12 m2 50,510 372,10 0,00 0,00 18 794,77 0,01440 0,727

69 773 998777102 Přesun hmot pro podlahy syntetické výška objektu do 12m t 0,727 514,80 0,00 0,00 374,44 0,00000 0,000

777 Podlahy syntetické 0,00 0,00 19 169,21 0,727

781 Dokončovací práce a obklady

70 771 781473114 Montáž obkladů keramických režných lepených do 22 ks/m2 m2 7,650 394,10 0,00 0,00 3 014,87 0,00530 0,041

71 MAT 597824410 obkládačka pórov.zdobená  250x200x6,8 M2   8,033 268,00 0,00 0,00 2 152,71 0,01133 0,091

72 771 998781102 Přesun pro obklady keramické v objektu výšky do 12 m t 0,132 475,10 0,00 0,00 62,50 0,00000 0,000

781 Dokončovací práce a obklady 0,00 0,00 5 230,08 0,132

783 Dokončovací práce - nátěry

73 783 783201811 Odstranění nátěru KDK oškrabáním + obroušením m2 2,674 98,00 0,00 0,00 262,05 0,00000 0,000

74 783 783224900 Nátěr syntetický KDK 1násobný + 1x email - zárubně m2 2,400 261,40 0,00 0,00 627,36 0,00025 0,001

75 783 783225100 Nátěr syntetický KDK 2násobný + 1x email m2 2,674 350,60 0,00 0,00 937,50 0,00031 0,001

783 Dokončovací práce - nátěry 0,00 0,00 1 826,92 0,001

784 Dokončovací práce - malby

76 784 784422271 Malba vápenná, 2x 1barevná 2x pačok m2 32,520 46,00 0,00 0,00 1 495,92 0,00042 0,014

77 784 784452271 Malba 2x Klasik 1barevná m2 212,065 46,00 0,00 0,00 9 754,99 0,00020 0,042

784 Dokončovací práce - malby 0,00 0,00 11 250,91 0,056

PSV Celkem 0,00 0,00 213 990,35 2,622

Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

78 21-M-001 Stavební přípomoce  ( sekání, zazdívky, atd.) hod 40,000 280,00 0,00 0,00 11 200,00 0,00000 0,000

79 21-M-003 Demontáž stávající elektroinstalace  v místech rekonstrukce ks 1,000 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00000 0,000

80 21-M-4 Pomocný spojovací materiál - komplet ks 1,000 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00000 0,000

81 921 21015060R Revize EI kus  1,000 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00000 0,000

82 MAT 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6mm2 M    20,000 51,30 0,00 0,00 1 026,00 0,00053 0,011

83 921 21080011R Kabel CYKY  4x50  ulož pod omít m    10,000 51,30 0,00 0,00 513,00 0,00000 0,000
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84 MAT 341111970 kabel silový s Cu jádrem CYKY 50x4mm2 M    10,000 54,30 0,00 0,00 543,00 0,00199 0,020

85 921 21080011R Kabel CYKY  5x6    pod omít m    20,000 79,40 0,00 0,00 1 588,00 0,00000 0,000

86 921 210800125 Kabel CYKY 3x1,5 pod om m    100,000 36,90 0,00 0,00 3 690,00 0,00000 0,000

87 MAT 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5mm2 M    100,000 12,20 0,00 0,00 1 220,00 0,00015 0,015

88 921 210800126 Kabel CYKY  3x2,5 pod om m    150,000 38,70 0,00 0,00 5 805,00 0,00000 0,000

89 MAT 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5mm2 M    150,000 19,60 0,00 0,00 2 940,00 0,00021 0,032

90 921 210800546 Vodič CY   nn,vn   4 m    20,000 13,50 0,00 0,00 270,00 0,00000 0,000

91 MAT 341408250 vodič  CY 4 žz M    20,000 8,40 0,00 0,00 168,00 0,00005 0,001

92 921 210860222 Kabel spec JYTY -Al    4x1   m    12,000 14,80 0,00 0,00 177,60 0,00000 0,000

93 MAT 341215540 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1mm M    12,000 22,20 0,00 0,00 266,40 0,00007 0,001

21-M Elektromontáže 0,00 0,00 35 407,00 0,079

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení

94 922 22027160R Zabez. zaříz. - doplnění do nových prostor lékárny ( míst. 1.08, 1.09, 1.05) ks 1,000 14 800,00 0,00 0,00 14 800,00 0,00000 0,000

95 922 220280281 Kabel SYKFY  - montáž m    50,600 14,80 0,00 0,00 748,88 0,00000 0,000

96 MAT 341210440 kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2x2x0,5mm M    50,600 3,30 0,00 0,00 166,98 0,00002 0,001

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00 0,00 15 715,86 0,001

74-M Elektromontážní práce

97 74-001 Sestava domovního telefonu Welcome Midi - montáž ks 1,000 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00000 0,000

98 74-002 Hlasový modul, obj. č. 2TMA210010A001 ks 1,000 2 745,00 0,00 0,00 2 745,00 0,00000 0,000

99 74-003 Modul tlačítkový 4/8, obj.č.2TMA210010N003 ks 2,000 1 509,00 0,00 0,00 3 018,00 0,00000 0,000

100 74-004 Kryt tlačítkového tabla1/2, obj.č.2TMA210010A008 ks 1,000 1 227,00 0,00 0,00 1 227,00 0,00000 0,000

101 74-005 Krabice pod omítku1/2, obj.č. 2TMA210010N008 ks 1,000 448,00 0,00 0,00 448,00 0,00000 0,000

102 74-006 Domovní telefon obj.č. 2TMA210050W001 ks 1,000 998,00 0,00 0,00 998,00 0,00000 0,000

103 74-007 Univerzální řídící jednotka obj.č. 2TMA210160H0002 ks 1,000 1 577,00 0,00 0,00 1 577,00 0,00000 0,000

104 74-008 D+M světelná reklama  ( znak lékárny ) ks 1,000 16 500,00 0,00 0,00 16 500,00 0,00000 0,000

105 741 742111200 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová do 50 kg vč. zapojení kus 2,000 268,30 0,00 0,00 536,60 0,00000 0,000

106 MAT 35711788R Rozv. elektroměrová s protipož. uzávěrem, NER 313-0+6/EI-S 30 - komplet KUS  1,000 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 0,14000 0,140

107 MAT 35715215R Rozvodnice jistící značená RJ2 - viz výkres - komplet KUS  1,000 5 900,00 0,00 0,00 5 900,00 0,00490 0,005

108 MAT 345354000 spínač, řaz.1, kompletní KUS  1,000 84,30 0,00 0,00 84,30 0,00002 0,000

109 MAT 345354050 spínač, řaz.5, kompletní KUS  2,000 122,00 0,00 0,00 244,00 0,00006 0,000

110 MAT 345354060 spínač, řaz.6, kompletní KUS  4,000 90,30 0,00 0,00 361,20 0,00005 0,000

111 MAT 345354070 spínač, řaz.1/0So, kompletní KUS  2,000 172,00 0,00 0,00 344,00 0,00006 0,000

112 MAT 345354300 Tlačítko spínací - zvonek, kompletní KUS  1,000 174,00 0,00 0,00 174,00 0,00000 0,000

113 741 743112112 Montáž trubka plastová elektroinstalační m 15,000 23,70 0,00 0,00 355,50 0,00000 0,000

114 741 743412111 Montáž krabice přístrojová kus 28,000 38,60 0,00 0,00 1 080,80 0,00000 0,000

115 MAT 345715210 krabice rozbočná  KU 68 -1903 KUS  2,000 44,80 0,00 0,00 89,60 0,00009 0,000

116 MAT 345715630 krabice rozbočná  KR 97/5 KUS  6,000 113,00 0,00 0,00 678,00 0,00019 0,001

117 MAT 345711500 trubka elektroinstal. ohebná Monoflex z PH 1413/1 M    15,000 12,20 0,00 0,00 183,00 0,00007 0,001

118 MAT 345715180 krabice přístrojová KPR  68 KUS  20,000 5,70 0,00 0,00 114,00 0,00004 0,001

119 741 747111111 Montáž vypínač nástěnný 1-7 kus 10,000 129,80 0,00 0,00 1 298,00 0,00000 0,000

120 741 747161120 Montáž zásuvka vestavná 2P kus 19,000 105,60 0,00 0,00 2 006,40 0,00000 0,000

121 MAT 345511310 Dvojnásobná zásuvka 230V/16A s natočenáými kolíky a clonkami, komplet KUS  19,000 108,00 0,00 0,00 2 052,00 0,00007 0,001

122 741 74811111a Montáž svítidlo LED kus 14,000 191,60 0,00 0,00 2 682,40 0,00000 0,000
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123 MAT 74900002 Svítidlo LED " např. typ SPMP 3KN190-14W- MODUS " KUS 1,000 1 210,00 0,00 0,00 1 210,00 0,00000 0,000

124 MAT 74900003 Svítidlo  " např. typ LISA LED 18 W hranaté - FULGUR " KUS 13,000 519,00 0,00 0,00 6 747,00 0,00000 0,000

125 741 748121141 Montáž svítidlo zářivka  vestavné kus 2,000 226,00 0,00 0,00 452,00 0,00000 0,000

126 MAT 348213250 svítidlo zářivkové s vypínačem do kuchyňské linky KUS  2,000 380,00 0,00 0,00 760,00 0,00170 0,003

74-M Elektromontážní práce 0,00 0,00 81 365,80 0,153

M Celkem 0,00 0,00 132 488,66 0,233

Celkem 0,00 0,00 813 492,96 17,865
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Vožice Datum: 03.05.2019

Objednatel: IČ:

město Mladá Vožice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
RE IN s.r.o. DIČ: CZ48109339

Projektant: IČ:

TZB s.r.o. Tábor DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
066

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYT.DOMU č.p.180  Mladá Vožice

48109339

625 198,88
0,00

625 198,88

21,00% 0,00 0,00

15,00% 625 198,88 93 779,83

CZK 718 978,72
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Kód: 066

Stavba:

Místo: Mladá Vožice Datum: 8. 6. 2018

Objednatel: město Mladá Vožice Projektant:
Zhotovitel: KONTROLNÍ ROZPOČET Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYT.DOMU č.p.180  Mladá Vožice

TZB s.r.o. Tábor

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

625 198,88 718 978,72

SO 01 VYTÁPĚNÍ 441 841,57 508 117,81

SO 02 PLYN 63 616,98 73 159,53

0,00 0,00

625 198,88 718 978,72

SO 03 Vodovod a kanalizace 119 740,33 137 701,38
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Vožice Datum:

Objednatel: IČ:

město Mladá Vožice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

RE IN s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

TZB s.r.o. Tábor DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

8. 6. 2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYT.DOMU č.p.180  Mladá Vožice

SO 01 - VYTÁPĚNÍ

441 841,57

0,00 0,00

441 841,57 66 276,36

441 841,57
0,00

508 118,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Vožice Datum:

Objednatel: město Mladá Vožice Projektant:
Zhotovitel: KONTROLNÍ ROZPOČET Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYT.DOMU č.p.180  Mladá Vožice

SO 01 - VYTÁPĚNÍ

8. 6. 2018

TZB s.r.o. Tábor
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

428 490,31

173 048,20

111 452,56

29 174,76

89 614,79

25 200,00

441 841,57

13 351,26

1 595,09

11 691,59

0,00

64,58

0,00

441 841,57
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Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Vožice Datum:

Objednatel: město Mladá Vožice Projektant:
Zhotovitel: KONTROLNÍ ROZPOČET Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 612135101 m2 0,360

0,360

0,360

3 K 612325202 kus 10,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

53 K 952901111 m2 102,000

4 K 971033341 kus 12,000

5 K 971033361 kus 1,000

7 K 974031144 m 3,000

9 K 997013113 t 0,848

10 K 997013219 t 3,392

11 K 997013501 t 0,848

12 K 997013509 t 16,960

13 K 997013831 t 0,848

    998 - Přesun hmot
14 K 998011002 t 0,100

PSV - Práce a dodávky PSV
    732 - Ústřední vytápění - strojovny

15 K 732001 kus 3,000

TZB s.r.o. Tábor
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

441 841,57

ROZPOČET

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYT.DOMU č.p.180  Mladá Vožice

SO 01 - VYTÁPĚNÍ

8. 6. 2018

Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 
0,25 m2 na stěnách

147,60 1 476,00

Součet

13 351,26
1 595,09

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky 
rýhy

330,80 119,09

3*0,12

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 
na MVC nebo MV tl do 600 mm

290,00 290,00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 
na MVC nebo MV tl do 300 mm

96,30 1 155,60

11 691,59
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

79,10 8 068,20

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 12 m s použitím 
mechanizace

310,70 263,47

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 
10 m

96,10 325,97

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 
150 mm

96,60 289,80

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu 
na skládce (skládkovné)

1 140,00 966,72

64,58

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 645,80 64,58

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

209,30 177,49

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

9,10 154,34

428 490,31
173 048,20

Plně vystrojený závěsný plynový kondenzační 
kotel vč. regulace a pojistných zařízení (PV,3-
cestný přepínací ventil, expanze, čerpadlo…) 12-
15kW v sestavě s nepřímo ohřívaným zásobníkem 
TV objemu min. 60L, pro saplinové cesty Lmin. 
9m

41 500,00 124 500,00
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3,000

3,000

16 K 732002 kus 1,000

1,000

1,000

17 K 732003 2,000

2,000

2,000 0

18 K 732004 kus 3,000

3,000

3,000

19 K 998732202 % 1 980,000

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

20 K 733221102 m 130,000

200,000

200,000

21 K 733221103 m 125,000

125,000

125,000

22 K 733221104 m 48,000

55,000

55,000

23 K 733291101 m 303,000

380,000

380,000

24 K 733390104 m 21,500

25,000

25,000

25 K 998733202 % 1 073,513

    734 - Ústřední vytápění - armatury

26 K 734211120 kus 6,000

8,000

8,000

27 K 734221532 kus 24,000

28 K 734222802 kus 24,000

Součet

Koaxiální odkouření pro kotel svisle nad střechu 
L=2m

4 000,00 4 000,00

1

Součet

3

3

Součet

Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech 
v do 12 m

1,59 3 148,20

111 452,56

Koaxiální odkouření pro kotel komínovým tělesem 
nad střechu vč. revizního kolena 87° + 1x koleno 
87°, L=9m

18 000,00 36 000,00

2

Součet

Týdení prostorový programovatelný termostat 1 800,00 5 400,00

125

Součet

Potrubí měděné měkké spojované měkkým 
pájením D 22x1

396,90 19 051,20

55

Potrubí měděné měkké spojované měkkým 
pájením D 15x1

301,40 39 182,00

200

Součet

Potrubí měděné měkké spojované měkkým 
pájením D 18x1

343,20 42 900,00

Ochrana potrubí primátrních okruhů tepelně 
izolačními trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 38 
mm

97,90 2 104,85

25

Součet

Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v 
objektech v do 12 m

3,39 3 639,21

Součet

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 15,10 4 575,30

380

Součet

Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 
do 110°C s ruční hlavou chromovaný

301,80 7 243,20

Ventil závitový termostatický rohový 
jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice 
ovládání

319,80 7 675,20

29 174,76
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 
120°C automatický

217,90 1 307,40

8

Součet
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29 K 734292714 kus 3,000

3,000

3,000

30 K 734292723 kus 4,000

4,000

4,000

31 K 734292764R kus 3,000

3,000

3,000

32 K 734501
komp

l.
3,000

3,000

3,000

33 K 998734202 % 262,010

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

34 K 735151171 kus 1,000

1,000

1,000

35 K 735151271 kus 1,000

1,000

1,000

36 K 735151272 kus 1,000

1,000

1,000

37 K 735151274 kus 4,000

4,000

4,000

38 K 735151275 kus 3,000

3,000

3,000

39 K 735151574 kus 2,000

2,000

2,000

40 K 735151575 kus 1,000

4

Součet

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C s 
filtrem

357,90 1 073,70

3

927,90

3

Součet

Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

318,50 1 274,00

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

309,30

Přesun hmot procentní pro armatury v objektech 
v do 12 m

0,28 73,36

89 614,79
Otopné těleso panelové jednodeskové bez 
přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 
mm výkon 242 W

1 309,70 1 309,70

Součet

Propojovací sada z kotle na zás.TV 3 200,00 9 600,00

3

Součet

Součet

Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 
501 W

2 155,60 2 155,60

1

Součet

1

Součet

Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 
401 W

1 973,10 1 973,10

1

3

Součet

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 
1175 W

3 539,40 7 078,80

2

Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 
701 W

2 510,10 10 040,40

4

Součet

Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 
802 W

2 682,30 8 046,90

Součet

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 
1343 W

3 813,80 3 813,80
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3,000

3,000

41 K 735151576 kus 2,000

2,000

2,000

42 K 735151577 kus 2,000

2,000

2,000

43 K 735151579 kus 3,000

3,000

3,000

44 K 735151677 kus 1,000

1,000

1,000

46 K 735164251 kus 1,000

1,000

1,000

47 K 735164272 kus 2,000

2,000

2,000

48 K 998735202 % 831,500

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

49 K 001 kus 3,000

3,000

3,000

50 K 002 hod 54,000

72,000

72,000

51 K 003 hod 15,000

20,000

20,000

52 K 004 kus 3,000

4,000

4,000

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 
1511 W

4 096,80 8 193,60

2

Součet

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 
1679 W

4 370,50 8 741,00

3

Součet

Součet

Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 
2406 W

6 396,10 6 396,10

1

Součet

2

Součet

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 
2015 W

4 927,50 14 782,50

3

1

Součet

Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné 
výška/délka 1810/600 mm

5 470,90 10 941,80

2

Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné 
výška/délka 1215/450 mm

4 154,20 4 154,20

3

Součet

Topná zkouška 300,00 16 200,00

72

Součet

Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v 
objektech v do 12 m

2,39 1 987,29

25 200,00
Napojení kotlů na EI + propojení s prostorovým 
termostatem

300,00 900,00

Výchozí revize zařízení 1 200,00 3 600,00

4

Součet

Součet

Napouštění a zaregulování systému 300,00 4 500,00

20

Součet
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Vožice Datum:

Objednatel: IČ:

město Mladá Vožice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

KONTROLNÍ ROZPOČET DIČ:

Projektant: IČ:

TZB s.r.o. Tábor DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

8. 6. 2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYT.DOMU č.p.180  Mladá Vožice

SO 02 - PLYN

63 616,98

0,00 0,00

63 616,98 9 542,55

63 616,98
0,00

73 160,00

Strana 9 z 17



Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Vožice Datum:

Objednatel: město Mladá Vožice Projektant:
Zhotovitel: KONTROLNÍ ROZPOČET Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYT.DOMU č.p.180  Mladá Vožice

SO 02 - PLYN

8. 6. 2018

TZB s.r.o. Tábor
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

0,00

63 616,98

63 616,98

9 950,10

9 896,67

53,43

53 666,88

53 666,88
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Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Vožice Datum:

Objednatel: město Mladá Vožice Projektant:
Zhotovitel: KONTROLNÍ ROZPOČET Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 K 952901111 m2 100,000

100,000

100,000

16 K 974031132 m 2,000

2,000

14 K 977131117 m 4,050

4,050

4,050

15 K 977131217 m 1,900

1,900

1,900

    997 - Přesun sutě

17 K 997013113 t 0,024

18 K 997013219 t 0,096

19 K 997013501 t 0,024

20 K 997013509 t 0,480

21 K 997013831 t 0,024

PSV - Práce a dodávky PSV
    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

1 K 723181003 m 30,000

30,000

30,000

ROZPOČET

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYT.DOMU č.p.180  Mladá Vožice

SO 02 - PLYN

8. 6. 2018

9 950,10
9 896,67

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

79,10 7 910,00

100

TZB s.r.o. Tábor
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

63 616,98

9*0,45

Součet

Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D do 25 mm do 
cihelného zdiva nebo prostého betonu

411,60 782,04

1,9

Součet

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 
70 mm

74,60 149,20

2

Vrty příklepovými vrtáky D do 25 mm do 
cihelného zdiva nebo prostého betonu

260,60 1 055,43

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

209,30 5,02

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

9,10 4,37

Součet

53,43
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 12 m s použitím 
mechanizace

310,70 7,46

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 
10 m

96,10 9,23

30

Součet

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu 
na skládce (skládkovné)

1 140,00 27,36

53 666,88
53 666,88

Potrubí měděné měkké spojované lisováním DN 22 
ZTI

449,80 13 494,00
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2 K 723181015 m 18,000

18,000

18,000

3 K 723181026r m 6,000

6,000

6,000 0

4 K 723181027r m 1,000

1,000

1,000

10 K 723190107
soub
or

3,000

3,000

3,000

5 K 723231173 kus 6,000

6,000

6,000

8 K 723261914 kus 4,000

4,000

4,000

7 K 723801 kus 30,000

30,000

30,000

9 K 723803 kus 4,000

4,000

4,000

11 K 723804
komp

l.
1,000

1,000

1,000

12 K 723805
komp

l.
1,000

1,000

1,000

13 K 723806 kus 3,000

3,000

3,000

6 K 998723202 % 510,260

Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 
35 ZTI

785,00 14 130,00

18

Měděná chránička DN 54/2 937,00 937,00

1

Součet

Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x 
G1/2 F délky 200 cm spojovaná na závit

1 749,30 5 247,90

Součet

Měděná chránička DN 35/1,5 476,00 2 856,00

6

Součet

Součet

Montáž plynoměrů G-25 maximální průtok 40 
m3/hod.

294,50 1 178,00

4

Součet

3

Součet

Kohout kulový rohový G 3/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit

520,30 3 121,80

6

4

Součet

Tlaková zkouška a revize dle ČSN EN1775 a TPG 
70401

4 500,00 4 500,00

1

Závěsy potrubí 9,00 270,00

30

Součet

Mezikus před montáží plynoměru 194,00 776,00

Revize kouřovodu 1 200,00 3 600,00

3

Součet

Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v 
objektech v do 12 m

1,09 556,18

Součet

Revize plynu 3 000,00 3 000,00

1

Součet
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Vožice Datum:

Objednatel: IČ:

město Mladá Vožice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

RE IN s.r.o. DIČ: CZ48109339

Projektant: IČ:

TZB s.r.o. Tábor DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYT.DOMU č.p.180  Mladá Vožice

SO 03 - Vodovod a kanalizace

119 740,33
0,00

03.05.2019

48109339

137 701,00

119 740,33

0,00 0,00

119 740,33 17 961,05
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Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Vožice Datum:

Objednatel: město Mladá Vožice Projektant:
Zhotovitel: RE IN s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

119 740,33

11 442,24

0,00

625,38

10 527,70

138,04

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYT.DOMU č.p.180  Mladá Vožice

SO 03 - Vodovod a kanalizace

8. 6. 2018

TZB s.r.o. Tábor
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

119 740,33

151,12

108 298,09

10 935,96

37 249,13

44 264,93

15 848,07
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Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Vožice Datum:

Objednatel: město Mladá Vožice Projektant:
Zhotovitel: KONTROLNÍ ROZPOČET Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 K 612135101 m2 0,600

12 K 612325121 m2 0,600

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 K 952901111 m2 125,000

15 K 974031154 m 6,000

    997 - Přesun sutě

16 K 997013113 t 0,062

17 K 997013219 t 0,248

18 K 997013501 t 0,062

19 K 997013509 t 1,240

20 K 997013831 t 0,062

    998 - Přesun hmot
21 K 998011002 t 0,234

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

22 K 721174025 m 4,000

23 K 721174042 m 19,000

24 K 721174043 m 4,000

26 K 721194104 kus 8,000

27 K 721194109 kus 2,000

ROZPOČET

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYT.DOMU č.p.180  Mladá Vožice

SO 03 - Vodovod a kanalizace

8. 6. 2018

625,38
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky 
rýhy

330,80 198,48

11 442,24

TZB s.r.o. Tábor
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

119 740,33

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 
150 mm

106,70 640,20

138,04

10 527,70
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

79,10 9 887,50

Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách 
šířky do 150 mm

711,50 426,90

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

209,30 12,98

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

9,10 11,28

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 12 m s použitím 
mechanizace

310,70 19,26

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 
10 m

96,10 23,83

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 
40

295,20 5 608,80

108 298,09
10 935,96

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 
100

507,30 2 029,20

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu 
na skládce (skládkovné)

1 140,00 70,68

151,12

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 645,80 151,12

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 96,00 192,00

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 58,20 465,60

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 
50

328,00 1 312,00
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28 K 721274124 kus 2,000

29 K 721290112 m 18,000

30 K 998721202 % 106,190

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

31 K 722174002 m 46,000

32 K 722174003 m 14,000

33 K 722174004 m 6,000

34 K 722181211 m 21,000

35 K 722181212 m 8,000

36 K 722181213 m 6,000

6,000

6,000

37 K 722181231 m 25,000

25,000

25,000

38 K 722181232 m 4,000

4,000

4,000

39 K 722190401 kus 15,000

40 K 722220111 kus 15,000

41 K 722231141 kus 3,000

3,000

3,000

42 K 722232044 kus 6,000

6,000

6,000

43 K 722262213 kus 2,000

2,000

2,000

44 K 722290226 m 66,000

45 K 722290234 m 66,000

91,000

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 12 m

1,77 187,96

37 249,13

Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí 
DN 110

404,60 809,20

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 
200

18,40 331,20

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 
22 mm

43,30 909,30

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 
16 D 32 x 4,4 mm

361,10 2 166,60

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 
16 D 20 x 2,8 mm

247,10 11 366,60

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 
16 D 25 x 3,5 mm

301,40 4 219,60

6

Součet

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN 
do 22 mm

58,60 1 465,00

25

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 
32 mm

46,10 368,80

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN 
přes 32 mm

49,00 294,00

Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 157,60 2 364,00

Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním 
závitem

178,50 2 677,50

Součet

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN 
do 45 mm

75,50 302,00

4

Součet

Součet

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s páčkou

309,30 1 855,80

6

Součet

Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 411,00 1 233,00

3

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 
80

33,50 2 211,00

91

Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 
40°C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální

1 157,60 2 315,20

2

Součet

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového 
do DN 50

38,10 2 514,60
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46 K 722301 kus 3,000

3,000

3,000

47 K 998722202 % 365,637

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0

48 K 725112022
soub
or

2,000

2,000

2,000

49 K 725211601
soub
or

2,000

50 K 725222116
soub
or

1,000

1,000

1,000

51 K 725222164
soub
or

1,000

1,000

1,000

52 K 725311121
soub
or

2,000

53 K 725821331
soub
or

2,000

54 K 725822633
soub
or

2,000

55 K 725831313
soub
or

2,000

2,000

2,000

56 K 725901 kus 1,000

1,000

1,000

57 K 998725202 % 432,400

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

58 K 726111031
soub
or

2,000

2,000

2,000

59 K 998726212 % 157,600

44 264,93
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s 
hlubokým splachováním odpad vodorovný

4 032,90 8 065,80

2

Součet

Zpětná klapka - DN 20 198,30 594,90

3

Součet

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 12 m

1,07 391,23

1

Součet

Vana bez armatur výtokových akrylátová se 
zápachovou uzávěrkou tvarovaná 1600x750 mm

8 118,50 8 118,50

1

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby 
bílé bez krytu na sifon 500 mm

2 184,90 4 369,80

Vana bez armatur výtokových akrylátová se 
zápachovou uzávěrkou 1700x700 mm

8 058,50 8 058,50

Baterie dřezové stojánkové klasické s otáčivým 
kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm

1 534,20 3 068,40

Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpusti 1 598,40 3 196,80

Součet

Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou 
uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a 
miskou

2 524,50 5 049,00

Součet

Ventil pračkový DN 15 551,40 551,40

1

Součet

Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím 
a pohyblivým držákem

1 845,80 3 691,60

2

2

Součet

Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty 
v objektech v do 12 m

0,22 34,67

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 12 m

0,22 95,13

15 848,07

Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu 
v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce

7 906,70 15 813,40
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