

S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále jen „občanský zákoník“ (dále v textu jen „smlouva“, popř. „SoD“)

Mladá Vožice – chodník podél silnice II/137

číslo smlouvy zhotovitele: S25-015-0031

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel (stavebník): **Město Mladá Vožice**

Sídlo: **Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice**

Zastoupený: **Mgr. Jaroslavem Větrovským, starostou města**

Tel: 724 181 334

E-mail: mesto@mu-vozice.cz

IČO: 00252557 DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh

Bankovní spojení: KB Tábor, a.s., č. účtu: 1422301/0100

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslav Větrovský tel.: 724 181 334

Zástupce ve věcech technických: Ing. Michaela Růžičková tel.: 607 073 014

Technický dozor stavebníka (dále TDS): Bude uveden v zápise o předání a převzetí staveniště.

Koordinátor bezpečnosti práce: Bude uveden v zápise o předání a převzetí staveniště.

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Zastoupení: Ing. Jiří Kozel, jednatel, Ing. Radim Čáp, Ph.D., jednatel

Tel.: 381 256 025

E-mail: office-tabor@swietelsky.cz

IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599

ID datové schránky: amx5p38

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 994404-0147137001/0800

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Zástupci ve věcech smluvních: Jaroslav Sochůrek, na základě pověření tel.: 602 490 025

Ing. Pavel Kodat, na základě pověření tel.: 602 220 581

Zástupce ve věcech technických: Marek Volf, DiS., tel.: 724 278 371

Odpovědný stavbyvedoucí: Marek Volf, DiS., tel.: 724 278 371 č. autorizace 0102138

(autorizované osoby), které jsou zmocněny zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Vymezení pojmů:

- 2.1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- 2.2. Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- 2.3. Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- 2.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.).
- 2.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný Soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství (dále též „nabídkový rozpočet“).

3. Priorita dokumentů:

- 3.1. Tato smlouva o dílo
- 3.2. Nabídka zhotovitele
- 3.3. Nabídkový rozpočet zhotovitele
- 3.4. Projektová dokumentace

4. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Mladá Vožice – chodník podél silnice II/137“

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 4.2. Předmětem smlouvy je řádné a včasné zhotovení stavby (dále též „dílo“) dle zhotovitelem oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb (dále též „nabídkový“ nebo „položkový rozpočet“), dle zadávacích podmínek, dle nabídky zhotovitele podané ve výběrovém řízení a dle podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 4.3. Místo stavby: obec Mladá Vožice, k.ú. Mladá Vožice
- 4.4. Zhotovením stavby se rozumí řádné, úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek materiálů, zařízení a činností, nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení díla, zejména zajištění:
 - činností souvisejících s koordinační a kompletační činností celé stavby,
 - služeb související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - služeb související s ochranou životního prostředí,
 - vytýčení stavby,
 - vytýčení, předání, ochrana a zpětné předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům; všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě)
 - dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby;
 - činností souvisejících s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště včetně ostrahy stavby a staveniště, provádění úklidu staveniště;
 - průběžného odstraňování znečištění komunikací či škod na nich;
 - odvozu, uložení a likvidace odpadů, zeminy a suti (včetně skládkovného) v souladu s příslušnými právními předpisy;
 - fotodokumentace o průběhu výstavby v digitální formě;
 - dokumentace skutečného provedení (1 x tištěná forma).
- 4.5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatel, včetně zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Současně musí zhotovitel

respektovat jednotlivé požadavky dotčených orgánů státní správy a majitelů dotčených pozemků (viz. dokladová část PD).

- 4.7. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 4.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 4.9. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
- 4.10. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku.

5. Termín plnění:

5.1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Zahájení stavebních prací	nejpozději do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Předání staveniště zhotoviteli pro provádění díla	do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo
Dokončení díla	do 30.11.2024
Vyklizení staveniště	nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí díla

5.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost a staveniště převzít.

5.3. Termín předání a převzetí díla dle odst. 5.1. smlouvy může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to:

- vyplyne-li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla,
- dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran;

5.4. Nastane-li případ dle odst. 5.3. smlouvy jsou smluvní strany povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů uvedených v odst. 5.3 smlouvy.

5.5. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických

podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení prací a předání stavby nebo kompletního dokončení a předání díla včetně dokladové části. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka.

- 5.6. Za nepříznivé klimatické podmínky jsou ve smyslu této smlouvy považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.
- 5.7. Dílo bude kompletně dokončeno v souladu s odst. 5.1. smlouvy. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 2 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě (upřesnění viz příloha č. 4), pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 5 ks (počet může být upraven v souvislosti s počtem dotčených pozemků). Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

6. Cena díla

- 6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

CELKEM SMLUVNÍ CENA DÍLA BEZ DPH:	884 791,81 Kč
DPH 21%	185 806,28 Kč
CELKEM SMLUVNÍ CENA DÍLA VČETNĚ DPH:	1 070 598,09 Kč

- 6.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.
- 6.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých budoucích nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace). Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo
- 6.4. Tato cena je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná, zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě, a to formou písemného a vzestupně očíslovaného dodatku smlouvy, kterou podepíší zástupci obou smluvních stran. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace.
- 6.5. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- a) bude-li objednatel požadovat při realizaci díla změny, které souvisejí se skutečnostmi, které se vyskytly při realizaci díla, nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 - b) změní-li se v průběhu realizace díla sazby DPH.
- 6.6 Způsob sjednání změny ceny:
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

- b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena objednatelem.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím technického dozoru nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
 - e) Cenu podle čl. 6, odst. 6.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.
- 6.7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením.
- a) Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, zhotovitel doplní jednotkové ceny podle oceněného položkového nabídkového rozpočtu a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny v maximální výši podle katalogu popisů a směrných cen stavebních a montážních prací dle použité cenové soustavy, vydaných v období realizace těchto prací.
Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen z použité cenové soustavy vydané v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá.
 - b) Méněpráce budou oceněny na základě do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového nabídkového rozpočtu z předložené nabídky na plnění VZ a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 6.8. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- 6.9. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat dle ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Zadavatel činí změny smlouvy uzavřením řádného písemného dodatku ke smlouvě, jež bude tyto změny v souladu s ust. § 222 ZZVZ zahrnovat.
- 6.10. Veškeré změny smlouvy dle tohoto oddílu lze provést pouze za dodržení podmínek stanovených zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

7. Financování a platební podmínky:

- 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy
- 7.2. Fakturace bude prováděna 1x měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž soupis bude tvořit přílohu faktury. Datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného měsíce.
- 7.3. **Fakturace bude** na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora. Úhrada faktur bude až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění pozastávky, po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. V případě, že přijatá faktura bude trpět formálními či věcnými vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne prokazatelného obdržení faktury. Lhůta splatnosti faktury se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění vad. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta splatnosti.
- 7.4. Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je

nedílnou součástí faktury. **Splatnost faktur** se sjednává max. na **15 kalendářních dní** ode dne prokazatelného obdržení faktury. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

- 7.5. Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 7.6. **Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost a nebude použit režim PDP.**
- 7.7. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 3 kalendářních dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.
- 7.8. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny objednatele, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
- 7.9. Smluvní strany si sjednávají, že jakékoliv splatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné pohledávky zhotovitele, a to včetně pozastávky.

8. Způsob provádění díla:

- 8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle ní.
- 8.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před stanovenou dobou.
- 8.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
- 8.5. Zhotovitel bude provádět stavební práce tak, aby minimálně omezoval přístup a příjezd vlastníků či oprávněných uživatelů sousedních nemovitostí k jejich nemovitostem.
- 8.6. Zhotovitel zajistí bezpečný přístup ke všem částem díla a umožní výkon technického dozoru, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a dále v rámci zařízení staveniště zajistí vhodné podmínky pro jejich výkon.
- 8.7. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu a 1 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.
- 8.8. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště a jeho okolí, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění díla, odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními platného zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

- 8.9. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 8.10. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
- 8.11. Způsob provádění díla a jakost výrobků se řídí obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami aplikovatelnými v České republice, technickými specifikacemi a technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů, výrobků a konstrukcí.
- 8.12. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v platném stavebním zákoně a za objednatele též jeho oprávnění zástupci. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 5 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyzoomí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 8.13. Kontrolní dny se budou konat přímo na stavbě min. 1x týdně. Objednatel nebo technický dozor bude sepisovat zápisy o kontrolních dnech, které jsou nadřazeny zápisům ve stavebním deníku.
- 8.14. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 8.15. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby.
- 8.16. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění stavby, zhotovitel je oprávněn v nezbytném rozsahu přerušit práce až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
- 8.17. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. zjištěných závad.
- 8.18. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl prokazatelně řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli prokazatelné náklady s tím spojené. To se nevztahuje na případy, kdy objednateli zabránila v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Provedenou kontrolou postupu provádění stavby zástupcem objednatele resp. technickým dozorem se zhotovitel nezbavuje své odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla.
- 8.19. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu

první průpis stavebního deníku.

- 8.20. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 157 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění platných právních předpisů, dále jen „stavební zákon“, a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
- 8.21. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu bez výhrad souhlasí.
- 8.22. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
- 8.23. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
- 8.24. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech a výrobcích, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
- 8.25. Změnu technologie provádění stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se změnou sjednané ceny díla, lze provést pouze písemným a vzestupně očíslovaným dodatkem k této smlouvě na základě změnového listu, který musí být odsouhlasen smluvními stranami a technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.
- 8.26. Změnu technologie provádění stavby a použitého materiálu, bez změny sjednané ceny díla, lze provést zápisem ve stavebním deníku, který musí být odsouhlasen technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.
- 8.27. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 8.28. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor.
- 8.29. Veškeré stavební a montážní práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost, kterou zhotovitel na výzvu objednatele doloží (doklad o proškolení, svářečský průkaz, živnostenské oprávnění apod.). V případě nedoložení příslušné kvalifikace a odbornosti může objednatel přerušit práce.
- 8.30. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel však nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek.
- 8.31. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
- 8.32. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit

k jejich řešení, zejména pak odpovídá v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.

- 8.33. Zhotovitel je povinen eliminovat hluchnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění platných právních předpisů, tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
- 8.34. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 8.35. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Při převjímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady potřebné k uvedení stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí. Termín pro jejich odstranění je stanoven nejpozději na den kompletního dokončení díla. (viz bod SoD 3.7.)
- 8.36. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 2 vyhotoveních závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 8.37. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní prohlídky, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.
- 8.38. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby (datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno pověřeným zástupcem objednatele.
- 8.39. Objednatelem je na uvedené stavbě určen koordinátor pro realizaci stavby uvedený v bodě 1.1. SoD. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s tímto určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla v rozsahu uložených povinností daných zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění (§ 16). O určeném koordinátoru a v druhé větě uvedených povinnostech je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu (nejméně 8 dní před jeho nástupem na staveništi) prokazatelně informovat další právnické či fyzické osoby, které budou na staveništi pracovat. V případě nedodržení tohoto ustanovení bude případná pokuta udělená kontrolními orgány (OIP) uplatněna k úhradě u zhotovitele.

9. Staveniště a zařízení staveniště:

- 9.1. Staveniště stavby bude předáno **do nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy**, nedohodnou-li se strany jinak, a to na základě písemného Zápisu o předání staveniště.
- 9.2. Objednatel předá ke dni předání staveniště kompletní dokumentaci ve jednom (1) vyhotovení, povolení přípustnosti stavby podle zákona a příslušná vyjádření dotčených orgánů státní moci a dotčených fyzických a právnických osob.
- 9.3. Objednatel předá zhotoviteli ke dni předání staveniště seznam dotčených inženýrských sítí včetně vyjádření jednotlivých majitelů a správců těchto vedení. Vlastní vytýčení, předání, ochranu a zpětné předání sítí správcům zajistí na své náklady zhotovitel.
- 9.4. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná a napojovací místa energií, vody a kanalizace potřebných k provedení díla. Vlastní náklady za energie, vodné a stočné vody se zavazuje hradit zhotovitel na základě samostatného měření nebo na základě dohody s objednatel.

- 9.5. Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel a je vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla a nese nebezpečí škody na těchto věcech. Náklady spojené se zřízením, provozem a likvidací zařízení staveniště jsou součástí ceny díla.
- 9.6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
- 9.7. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
- 9.8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště.
- 9.9. Zhotovitel je povinen staveniště kompletně vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů po řádném dokončení díla.

10. Předání a převzetí díla:

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, že dílo je řádně dokončeno a že je připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen svolat přijímací řízení k předání a převzetí díla nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla.
- 10.2. Dílo musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla. Zápis musí být podepsaný zástupcem zhotovitele, zástupcem objednatele a technickým dozorem objednatele. V zápisu se uvede též soupis předaných dokladů.
- 10.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 10.4. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se zápis, kde se jako výsledek přijímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
- 10.5. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, bude zápis obsahovat též soupis těchto vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, který nesmí být delší než šedesát (60) dní, umožňují-li to technické a klimatické podmínky, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
- 10.6. Součástí řádného dokončení díla je též předložení dokladů o úspěšně provedených předepsaných zkouškách a revizích, individuálním a komplexním vyzkoušení a dokladů prokazujících technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla.
- 10.7. Zhotovitel po dokončení akce zajistí na své náklady vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a v struktuře dle příloh č.3,4 vyhlášky č.393/2020 Sb. o DTM v platném znění a v aktuální platné verzi výměnného formátu dle §6 vyhlášky DTM (upřesnění viz. příloha č. 4).
- 10.8. Zhotovitel, jakož i technický a autorský dozor, jsou povinni se zúčastnit na základě výzvy objednatele řízení o předčasném užívání stavby, o zahájení zkušebního provozu a kolaudačního řízení a je povinen poskytnout objednateli pro tyto účely nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.

11. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu:

- 11.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a není provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
- 11.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za to, že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude bez vad způsobilé k obvyklému účelu a užívání.
- 11.3. Zhotovitel poskytuje ode dne protokolárního převzetí díla záruční lhůtu na dílo v délce **24 měsíců**, na ostatní dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 11.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 11.5. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba celého díla běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 11.6. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních dvanácti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
- 11.7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany nebo na adresu sídla zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.
- 11.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává v celém rozsahu.
- 11.9. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
- 11.10. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do rozhodnutí o vyřešení sporu soudem.
- 11.11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli.
- 11.12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla, je objednatel povinen neprodleně uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním takové vady.

12. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu:

- 12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, dále pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nesjedná nápravu do 3 pracovních dnů od doručení této výzvy.
- 12.2. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný či nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
- 12.3. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy jednostranně odstoupit z důvodu nezajištění finančních prostředků. V tomto případě smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již vyrobených a dodaných částí stavby s tím, že zhotovitel nebude uplatňovat žádné jiné sankce a škodu.
- 12.4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od smlouvy některým z účastníků, tato smlouva se ruší k okamžiku, kdy projev vůle o odstoupení od smlouvy bude doručen účastníkovi, jemuž je

určen. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu/pokuty.

13. Smluvní pokuty:

- 13.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
- 13.2. V případě nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **1.000,- Kč** za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení.
- 13.3. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení.
- 13.4. V případě nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč**, za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení a v případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**, za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení.
- 13.5. V případě nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05%** z ceny díla za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
- 13.6. V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
- 13.7. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí. Smluvní pokuty jsou uváděny v korunách českých a není v nich zahrnuta příslušná sazba DPH.
- 13.8. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 13.9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 000,-Kč** za každé prokázané odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti zhotovitele na úseku BOZP.

14. Vlastnické právo ke stavbě, nebezpečí škody a pojištění:

- 14.1. Objednatel se stává postupně vlastníkem zhotovené stavby, avšak zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do vlastního předání a převzetí stavby objednatel.
- 14.2. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na jejich majetku.
- 14.3. Zhotovitel prohlašuje a na vyžádání objednatele doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti.
- 14.4. Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.
- 14.5. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je

objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

15. Závěrečná ustanovení:

- 15.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Jakákoli změna závazku ze smlouvy bude provedena v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.2. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 15.3. Zhotovitel se zavazuje, že jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
- 15.4. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu ke sjednané ceně v této smlouvě.
- 15.5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění platných právních předpisů) a archivovat dokumenty spojené s realizací díla po dobu 10 let po skončení plnění zakázky (předání díla).
- 15.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel může poskytovat informace týkající se poskytování plnění dle této smlouvy ve smyslu výše uvedeného zákona.
- 15.7. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává objednatel. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů objednatele – Mgr. Tibora Stana, poverenec@mu-vozice.cz, tel. 602 491 783). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 15.8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, jakožto veřejný zadavatel, uveřejní podle §219 zákona č. 134/2016Sb. na svém profilu tuto smlouvu včetně jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, a případně seznam subdodavatelů zhotovitele.
- 15.9. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neúčinné, neplatné či nevykonatelné, účinnost, platnost či vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena. Smluvní strany se zavazují, že takové neúčinné, neplatné či nevykonatelné ustanovení nahradí analogicky novým ustanovením, které bude neúčinnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejbliže.
- 15.10. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 15.11. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 15.12. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že

je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

15.13. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

15.14. Tato smlouva o dílo je sepsána v elektronické podobě a je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom elektronickém vyhotovení zaslaném prostřednictvím datové schránky druhé podepisující strany.

15.15. Tato smlouva o dílo byla schválena Radou města na 63. schůzi dne 17.6.2024 číslo usnesení 229/2024 nadpoloviční většinou hlasů členů RM, a to v souladu s ustanoveními vnitřní směrnice města.

15.16. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

- příloha č. 1 – Oceněné soupisy prací z nabídky zhotovitele ze dne 7.6.2024
- příloha č. 2 – Pověření k zastupování zhotovitele

Smlouvu přezkoumal: Jan Vaněk

Za objednatele:
Mladá Vožice, dne:

Za zhotovitele:
Tábor, dne:

Mgr. Jaroslav Větrovský
starosta Města Mladá Vožice

Jaroslav Sochůrek, na základě pověření
ředitel oblasti Tábor

Ing. Pavel Kodat, na základě pověření
technik odd. přípravy a kalkulací

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Mladá Vožice - Chodník podél silnice II/137	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Mladá Vožice
Druh stavby:	SO 101 - Chodník	Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Jiří Lagner
Lokalita:	Mladá Vožice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Zpracoval:	Ing. Jiří Lagner	Zpracováno dne:	27.05.2024	Zpracováno dne:	07.06.2024

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	5 379,00	5 379,00	6,81
12	Odkopávky a prokopávky	0,00	7 635,65	7 635,65	0,00
13	Hloubené vykopávky	0,00	3 879,38	3 879,38	0,00
16	Přemístění výkopku	0,00	84 383,31	84 383,31	0,00
17	Konstrukce ze zemin	0,00	43 870,50	43 870,50	0,00
18	Povrchové úpravy terénu	3 999,37	53 275,83	57 275,20	0,28
21	Úprava podloží a základové spáry	9 419,32	12 152,42	21 571,74	32,40
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnic, svršku)	2 776,20	2 963,56	5 739,76	7,56
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	164 943,03	54 947,20	219 890,23	217,64
57	Kryty šterkových a živichých komunikací a ploch	39 555,16	27 059,84	66 615,00	12,68
59	Dlažby pozemních komunikací a ploch	4 041,32	19 845,40	23 886,72	5,47
711	Izolace proti vodě	190,12	3 756,94	3 947,06	0,00
89	Ostatní konstrukce	1 521,39	3 177,41	4 698,80	0,86
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	66 459,10	36 308,80	102 767,91	46,53
913	Značky	0,00	3 011,04	3 011,04	0,00
919	ostatní	0,00	11 148,80	11 148,80	0,00
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	31 447,70	16 406,26	47 853,95	12,07
998VD	Ostatní práce	0,00	36 144,57	36 144,57	0,00
99VD	Měřičská činnost	0,00	9 195,40	9 195,40	0,00
H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	10 130,22	10 130,22	0,00
M46	Zemní práce při montážích	125,37	1 074,63	1 200,00	0,00
S	Přesuny sutí	0,00	1 545,46	1 545,46	0,00
S97VD	Poplatky sutí a vybouraných hmot	0,00	782,74	782,74	0,00
M	Ostatní materiál	65 893,33	0,00	65 893,33	26,87

Celkem:

838 445,77

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Mladá Vožice - Chodník podél silnice II/137	Objednatel:	Město Mladá Vožice	IČO/DIČ:	00252557/
Druh stavby:	SO 101 - Chodník	Projektant:	Ing. Jiří Lagner	IČO/DIČ:	10326227/
Lokalita:	Mladá Vožice	Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	IČO/DIČ:	48035599/CZ48035599
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	58
JKSO:	8222971	Zpracoval:	Ing. Jiří Lagner	Datum:	07.06.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	324 162,60	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	10000
	Montáž	430 784,37	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	190,12	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	3 756,94			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	125,37			Ostatní	0
	Montáž	1 074,63			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		65 893,33				
Přesun hmot a sutí		12 458,42				
ZRN celkem		838 445,77	DN celkem	0,00	NUS celkem	10 000,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	848 445,77
Základ 21%	848 445,77	DPH 21%	178 173,61	Celkem včetně DPH	1 026 619,38

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Mladá Vožice - Chodník podél silnice II/137	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Mladá Vožice	
Druh stavby:	SO 101 - Chodník	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Jiří Lagner	
Lokalita:	Mladá Vožice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
JKSO:	8222971	Zpracováno dne:	07.06.2024	Zpracoval:	Ing. Jiří Lagner

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
11 Přípravné a přidružené práce						0,00	5 379,00	5 379,00		6,81
1	111101112R00	Odstranění travního porostu na svahu do 1:2 3*50 <i>traviny nad kořenovým systémem stromů</i>	m2	150,00 150,00	20,48	0,00	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 12 <i>u byt. domuz dig.sit.</i>	m2	12,00 12,00	68,28	0,00	819,36	819,36	0,23	2,70
3	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm 15 <i>z dig. situace</i>	m2	15,00 15,00	86,21	0,00	1 293,15	1 293,15	0,22	3,30
4	113202111R00	Výtrhání obrubníků chodníkových	m	3,00	64,83	0,00	194,49	194,49	0,27	0,81
12 Odkopávky a prokopávky						0,00	7 635,65	7 635,65		0,00
5	122202201R00	Odkopávky pro komunikace v hor. 3 do 100 m3(při tl.do50cm), s naložením 0,35*2,5*37+(0,6*13+0,2*7,5+0,35*2,5+0,7*7) <i>chodník úsek 1 a 2</i>	m3	47,45 47,45	160,92	0,00	7 635,65	7 635,65	0,00	0,00
13 Hloubené výkopávky						0,00	3 879,38	3 879,38		0,00
6	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,00	189,66	0,00	1 896,60	1 896,60	0,00	0,00
7	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, s naložením 0,3*0,5*10+0,3*0,5*30+0,4*0,4*20 <i>pro sil.obr. u byt. domu, vsak. rýhu, drenáže ...</i>	m3	9,20 9,20	215,52	0,00	1 982,78	1 982,78	0,00	0,00
16 Přemístění výkopku						0,00	84 383,31	84 383,31		0,00
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 9,5+47,5 <i>výkopy do násypů</i>	m3	57,00 57,00	112,45	0,00	6 409,65	6 409,65	0,00	0,00
9	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m 0,1*160+0,1*40 <i>ornice podél úseku 1 a podél bet. rigolu a svah v blízkosti</i>	m3	20,00 20,00	140,57	0,00	2 811,40	2 811,40	0,00	0,00
10	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 250+10-57 <i>chybějící zemina do násypů</i>	m3	203,00 203,00	204,82	0,00	41 578,46	41 578,46	0,00	0,00
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 (dovoz ornice a chybějící zeminy) 0,1*(160+40)+203 <i>ornice a chybějící zemina do násypů (různé lokality)</i>	m3	223,00 223,00	150,60	0,00	33 583,80	33 583,80	0,00	0,00
17 Konstrukce ze zemin						0,00	43 870,50	43 870,50		0,00
12	171101131R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hor.soudržných a nesoudržných 250 <i>z příčných řezů-výkr.č. D2</i>	m3	250,00 250,00	161,93	0,00	40 482,50	40 482,50	0,00	0,00
13	171101141R00	Násyp zhutněný pro komunikace v množství 0,75 m3/m 10 <i>podél bet. rigolu</i>	m3	10,00 10,00	338,80	0,00	3 388,00	3 388,00	0,00	0,00
18 Povrchové úpravy terénu						3 999,37	53 275,83	57 275,20		0,28
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	160,00	30,12	349,60	4 469,60	4 819,20	0,00	0,00
15	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	40,00	79,52	149,93	3 030,87	3 180,80	0,00	0,00
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech a násypch v hor. 1-4, se zhutněním 25+2,5*40+3,0*75	m2	350,00 350,00	20,34	0,00	7 119,00	7 119,00	0,00	0,00
17	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	430,00	22,59	0,00	9 713,70	9 713,70	0,00	0,00
18	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. prům.10 cm do 500m2 160 <i>podél úseku 1 a podél bet. rigolu</i>	m2	160,00 160,00	45,18	0,00	7 228,80	7 228,80	0,00	0,00
19	182201101R00	Svahování násypů	m2	50,00	32,37	0,00	1 618,50	1 618,50	0,00	0,00
20	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 40 <i>svah u mostu</i>	m2	40,00 40,00	65,78	0,00	2 631,20	2 631,20	0,00	0,00
21	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení 6*(2,5*2)	m2	30,00 30,00	632,53	3 499,85	15 476,05	18 975,90	0,01	0,28
22	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	30,00	66,27	0,00	1 988,10	1 988,10	0,00	0,00

21	Úprava podloží a základové spáry					9 419,32	12 152,42	21 571,74		32,40
23	212750010RAB	Trativody z dren.trubek DN100,vč.dod.trubek,lože a obsyp0,15m3/m 12+54+8	m	74,00	291,51	9 419,32	12 152,42	21 571,74	0,44	32,40
				74,00						
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)					2 776,20	2 963,56	5 739,76		7,56
24	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm 0,1*0,5*80	m3	4,00	1 434,94	2 776,20	2 963,56	5 739,76	1,89	7,56
		vyrovnaní pod drenáže		4,00						
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					164 943,03	54 947,20	219 890,23		217,64
25	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 15 cm 2*0,5*30+2*0,4*32+0,5*54	m2	82,60	359,14	25 409,38	4 255,59	29 664,96	0,32	26,64
		výplň vsak.rýh + zásyp drenáží přes 0,15m3/m		82,60						
26	564831111R00	Podklad ze štěrkodrtí po zhutnění tloušťky 10 cm 2,5*37+3,0*75	m2	317,50	181,83	46 250,80	11 480,23	57 731,03	0,29	91,44
		pod chodníky, obrubníky, rigol		317,50						
27	564861112R00	Podklad ze štěrkodrtí po zhutnění tloušťky 21 cm 57+115	m2	172,00	318,92	47 092,73	7 761,51	54 854,24	0,48	83,08
		chodník úsek 1 a2		172,00						
28	565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, do 200m2 115+10	m2	125,00	621,12	46 190,13	31 449,87	77 640,00	0,13	16,49
		chodník úsek 2 z dig. situace +úpr. u obrubníků		125,00						
57	Kryty štěrkových a živiničných komunikací a ploch					39 555,16	27 059,84	66 615,00		12,68
29	577131211RT3	Beton asfalt. ACO 8, do 3 m, tl. 4 cm, do 200m2	m2	125,00	532,92	39 555,16	27 059,84	66 615,00	0,10	12,68
59	Dlažby pozemních komunikací a ploch					4 041,32	19 845,40	23 886,72		5,47
30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 56+8+10	m2	74,00	320,23	4 041,32	19 655,70	23 697,02	0,07	5,47
		chodníky z digit. situace		74,00						
31	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	10,00	18,97	0,00	189,70	189,70	0,00	0,00
711	Izolace proti vodě					190,12	3 756,94	3 947,06		0,00
32	711723141R00	Vyplnění spár asfaltovou zálivkou 26	m	26,00	151,81	190,12	3 756,94	3 947,06	0,00	0,00
		spáry asf. povrchů		26,00						
89	Ostatní konstrukce					1 521,39	3 177,41	4 698,80		0,86
33	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00	2 349,40	1 521,39	3 177,41	4 698,80	0,43	0,86
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					66 459,10	36 308,80	102 767,91		46,53
34	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 (10+7+8)+(66+142)	m	233,00	414,22	62 159,60	34 353,66	96 513,26	0,19	43,80
				233,00						
35	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (přes 10cm) 0,02*0,5*(33+75)	m3	1,08	2 980,08	2 584,45	634,03	3 218,49	2,53	2,73
				1,08						
36	919735113R00	Řezání stávajícího živiničného krytu tl. 10 - 15 cm 11+7+8+6	m	32,00	94,88	1 715,05	1 321,11	3 036,16	0,00	0,00
		napojení kom.		32,00						
913	Značky					0,00	3 011,04	3 011,04		0,00
37	913211112VD	Montáž a demontáž doč.dopr.zábran Z2 š.2,5m	ks	6,00	287,36	0,00	1 724,16	1 724,16	0,00	0,00
38	913211212VD	Příplatek za každý den použití doč.dopr.zábran Z2 8*14	ks	112,00	11,49	0,00	1 286,88	1 286,88	0,00	0,00
				112,00						
919	ostatní					0,00	11 148,80	11 148,80		0,00
39	919726121VD	Gotextile netkaná, hm.do 200g/m2, uložení včetně dodávky, 2,0*20+3,0*56	m2	208,00	53,60	0,00	11 148,80	11 148,80	0,00	0,00
		pro separaci a filtraci-obalení dren.zásypů proti zanáš.z		208,00						
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					31 447,70	16 406,26	47 853,95		12,07
40	935112211R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice do 80cm, s ložem 10cm	m	51,00	867,57	28 120,12	16 125,95	44 246,07	0,18	9,29
41	935112911R00	Příplatek za každý 1cm lože nad 10 cm beton 3*0,6*51,5	m2	92,70	38,92	3 327,58	280,30	3 607,88	0,03	2,78
				92,70						
998VD	Ostatní práce					0,00	36 144,57	36 144,57		0,00
42	99811VD	Geodetické vytyčení stavby	komplet	1,00	36 144,57	0,00	36 144,57	36 144,57	0,00	0,00
99VD	Měřičská činnost					0,00	9 195,40	9 195,40		0,00
43	99913VD	Zkoušky hutnění pláně a podkladů	ks	4,00	2 298,85	0,00	9 195,40	9 195,40	0,00	0,00
H22	Komunikace pozemní a letišť					0,00	10 130,22	10 130,22		0,00
44	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	340,04	24,63	0,00	8 375,19	8 375,19	0,00	0,00
45	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živiničný	t	29,13	60,24	0,00	1 755,03	1 755,03	0,00	0,00
M46	Zemní práce při montážích					125,37	1 074,63	1 200,00		0,00
46	460010022RT2	Vytyčení kabelové trasy	km	0,20	6 000,00	125,37	1 074,63	1 200,00	0,01	0,00
S	Přesuny sutí					0,00	1 545,46	1 545,46		0,00
47	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km 0,81+2,7+3,3	t	6,81	80,46	0,00	547,93	547,93	0,00	0,00
		vybourané obr.,dlažby, asf.		6,81						

48	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 34*6,81	t	231,54	2,41	0,00	558,01	558,01	0,00	0,00
49	979086112R00	Nakládání sutí (0,81+2,7)+3,3	t	6,81	64,54	0,00	439,52	439,52	0,00	0,00
		<i>betony + živice</i>		6,81						
	S97VD	Poplatky sutí a vybouraných hmot				0,00	782,74	782,74		0,00
50	971VD	Poplatek za skládku sutí živičné (v recykl.střed.)	t	3,30	114,94	0,00	379,30	379,30	0,00	0,00
51	972VD	Poplatek za skládku vybouraného betonu (v recykl.střed.) 0,81+2,7	t	3,51	114,94	0,00	403,44	403,44	0,00	0,00
				3,51						
	M	Ostatní materiál				65 893,33	0,00	65 893,33		26,87
52	00572400	Směs travní parková sídlištní	kg	2,00	180,73	361,46	0,00	361,46	0,00	0,00
53	592174230	Obrubník chodníkový ABO 16-10 v. 250 x 80 x 1000 mm přírodní 66+142	kus	208,00	116,24	24 177,92	0,00	24 177,92	0,05	9,36
				208,00						
54	59217488	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní 10+7+8	kus	25,00	160,64	4 016,00	0,00	4 016,00	0,08	2,00
				25,00						
55	592275200	Žlab betonový 33-60cm, tl. 80 mm 51*3,04	kus	155,04	87,18	13 516,39	0,00	13 516,39	0,04	6,82
		<i>bet. rigol</i>		155,04						
56	592452630	Dlažba bet.vibrolis. přírodní šedá 20x20x6cm, rovná (bez sražených hran) 8	m2	8,00	326,93	2 615,44	0,00	2 615,44	0,13	1,05
		<i>v šířce 40cm kolem varovných a signálních pásů</i>		8,00						
57	59245267	Dlažba betonová vibrolis. červená pro nevidomé 20x10x6cm 7,8+2,2	m2	10,00	515,82	5 158,20	0,00	5 158,20	0,13	1,31
		<i>varovné pásy a sig.pásy na chod. z dig. situace</i>		10,00						
58	59245304	Dlažba bet.vibrolis. přírodní šedá tvar BEATON 200 x 165 x 60 mm, standard 56	m2	56,00	286,57	16 047,92	0,00	16 047,92	0,11	6,33
		<i>chodníky z dig. situace</i>		56,00						
							Celkem:	838 445,77		

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby: Mladá Vožice - Chodník podél silnice II/137	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Mladá Vožice
Druh stavby: SO 301 - Odvodnění	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Jiří Lagner
Lokalita: Mladá Vožice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Zpracoval : Ing. Jiří Lagner	Zpracováno dne: 06.05.2024	Zpracováno dne:	07.06.2024

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
13	Hloubené vykopávky	3,93	2 297,83	2 301,76	0,00
17	Konstrukce ze zemin	1 130,28	3 850,73	4 981,01	7,60
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)	1 942,02	1 145,05	3 087,07	4,32
59	Dlažby pozemních komunikací a ploch	1 554,56	906,04	2 460,60	0,63
87	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových	7 341,36	803,04	8 144,40	0,05
89	Ostatní konstrukce	8 973,54	2 989,58	11 963,12	3,53
H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	2 178,19	2 178,19	0,00
M	Ostatní materiál	229,89	0,00	229,89	0,03
Celkem:				35 346,04	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Mladá Vožice - Chodník podél silnice II/137	Objednatel:	Město Mladá Vožice	IČO/DIČ:	00252557/
Druh stavby:	SO 301 - Odvodnění	Projektant:	Ing. Jiří Lagner	IČO/DIČ:	10326227/
Lokalita:	Mladá Vožice	Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	IČO/DIČ:	48035599/CZ48035599
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	15
JKSO:	8222971	Zpracoval:	Ing. Jiří Lagner	Datum:	07.06.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	20 945,69	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		1000
	Montáž	11 992,27	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		229,89						
Přesun hmot a sutí		2 178,19						
ZRN celkem		35 346,04	DN celkem		0,00	NUS celkem		1 000,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	36 346,04
Základ 21%	36 346,04	DPH 21%	7 632,67	Celkem včetně DPH	43 978,71

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Mladá Vožice - Chodník podél silnice II/137	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Mladá Vožice
Druh stavby:	SO 301 - Odvodnění	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Jiří Lagner
Lokalita:	Mladá Vožice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
JKSO:	8222971	Zpracováno dne: 07.06.2024	Zpracoval:	Ing. Jiří Lagner

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
13 Hloubené vykopávky						3,93	2 297,83	2 301,76	0,00	
1	132200012RA0	Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4, s přehozením výkopku <i>1,0*0,6*13 pro kanalizační trubky</i>	m3	7,80	215,52	0,00	1 681,06	1 681,06	0,00	0,00
2	133100010RA0	Hloubení šachet, pažení a rozepření, v hornině 1-4 <i>2 pro ul. vpust</i>	m3	2,00	310,35	3,93	616,77	620,70	0,00	0,00
17 Konstrukce ze zemin						1 130,28	3 850,73	4 981,01	7,60	
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	5,00	258,62	0,00	1 293,10	1 293,10	0,00	0,00
4	175100020RAD	Obsyp potrubí pískem <i>1,0*0,35*13 pro kan. trubky</i>	m3	4,55	810,53	1 130,28	2 557,63	3 687,91	1,67	7,60
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (včetně stávků kromě vozovek a železnic. svršků)						1 942,02	1 145,05	3 087,07	4,32	
5	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm <i>1,0*0,15*13</i>	m3	1,95	790,81	745,87	796,21	1 542,08	1,89	3,69
6	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	1,00	189,66	111,20	78,46	189,66	0,01	0,01
7	452311121R00	Desky podkladní z betonu C 8/10 <i>1,0*1,0*0,1 pod ul. vpust</i>	m3	0,10	4 517,25	355,38	96,34	451,73	2,50	0,25
8	451312111R00	Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 15 cm	m2	1,00	903,61	729,57	174,04	903,61	0,38	0,38
59 Dlažby pozemních komunikací a ploch						1 554,56	906,04	2 460,60	0,63	
9	594511111RT2	Dlažba z lomového kamene, lože z C -/7,5 do 5 cm <i>1 u vyústění potrubí</i>	m2	1,00	2 460,60	1 554,56	906,04	2 460,60	0,63	0,63
87 Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových						7 341,36	803,04	8 144,40	0,05	
10	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávky trub	m	15,00	542,96	7 341,36	803,04	8 144,40	0,00	0,05
89 Ostatní konstrukce						8 973,54	2 989,58	11 963,12	3,53	
11	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50, vč. dod. dílců bet.	kus	1,00	6 722,89	5 123,53	1 599,36	6 722,89	2,93	2,93
12	899203111RT3	Osazení mříží lit.s rámem do 150kg, vč. dodávky mříže C250, vč. koše na bahno	kus	1,00	4 436,78	3 183,90	1 252,88	4 436,78	0,09	0,09
13	899623131R00	Obetonování potrubí betonem B 10 <i>0,2 dle potřeby</i>	m3	0,20	4 017,24	666,11	137,34	803,45	2,51	0,50
H27 Vedení trubní dálková a přípojná						0,00	2 178,19	2 178,19	0,00	
14	998276201R00	Přesun hmot, trub. vedení plast.	t	15,16	143,68	0,00	2 178,19	2 178,19	0,00	0,00
M Ostatní materiál						229,89	0,00	229,89	0,03	
15	59224301	Prstenec vyrovnávací TBV-Q 10a/60 DN 390	kus	1,00	229,89	229,89	0,00	229,89	0,03	0,03

Celkem:

35 346,04

Poznámka:



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032
Zastoupená jednatelem: Ing. Jiřím Kozlem a Ing. Radimem Čápem, Ph.D.

pověřuje tímto

své zaměstnance:

Jaroslava Sochúrka, nar. 17. 12. 1962, bytem Soutice 44, 257 71
a
Ing. Pavla Kodata, nar. 9. 8. 1965, bytem Hradní 407, 378 21 Kardašova Řečice

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.), a to do výše bez platné DPH:


30 mil. Kč (slovy: třicetmiliónů korun českých) bez DPH


Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy oba pověřenci.

Toto pověření je platné do 31.3.2025

V Českých Budějovicích dne 15.3.2024

SWIETELSKY stavební s.r.o.


.....
Ing. Jiří Kozel
jednatel


.....
Ing. Radim Čáp, Ph.D.
jednatel