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Priloha¢.2 B

Obchodni a platebni podminky:
SMLOUVA O DILO &, 20-06/2017

uzaviena ve smyslu ust. §§ 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., Obcansky zékonik, ve znéni platnych pravnich predpist (dale téZ ,0b&Z*),
v névaznosti na zakon €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist (déle téZ ,ZVZ")

¢l. I. Smluvni strany

1. Objednatel :  Mésto Mlada Vozice
se sidlem Zizkovo namésti &p. 80, 39143 Mlada Vozice
IC: 00252557 DIC: CZ 00252557
zastoupeny : starostou Mgr. Jaroslavem Vétrovskym
Vykonem technického dozoru objednatele je povérena :
firma: Ing. FrantiSek Kasek se sidlem: Trida Véaclava Vanise 229
zastoupena : Ing. Frantiskem Kaskem

2. Zhotovitel: EUbuilding a.s.
se sidlem: Na Vysluni 201/13, Praha 10 - Strasnice, Praha 100 00
IC: 24179876 DIC: CZ 24179876
Bankovni spojeni: 2021166324/8040 Oberbank AG
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze ,0ddil B, vlozka 17640
zastoupeny : Lucii Cabanovovou
Vedenim stavby je povéfen:. Ing.Drahomir Kolen¢ik (autorizovana osoba), ktery je zmocnén zastupovat
zhotovitele v provoznich zéleZitostech, k prejimani a predavani praci, k podepisovani protokolli o
provedenych pracich, faktur a vedeni stavebniho deniku.

¢l. Il. Vymezeni pojmu

Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na pinéni verejné zakazky nebo zakéazky.

Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakézky nebo zakazky.

Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakazky nebo zakézky.

Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim pedpisem (vyhlaskou &.

231/2012 Sb.).

5. PoloZkovym rozpodtem je zhotovitelem ocenény Soupis stavebnich praci dodévek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem
uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci dodévek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem
vymezené mnozstvi ( dale téZ ,nabidkovy rozpocet).
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CL. llL. Priorita dokumenti:
Tato smlouva o dilo
Nabidka uchazege, kterou zhotovitel podal v ramci vybérového fizeni
Nabidkovy rozpocet zhotovitele
Projektova dokumentace
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¢l. IV. Predmét smlouvy

1. Smlouvou o dilo se zhotovitel zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeti pro objednatele dilo a objednatel se zavazuje
dilo prevzit a zaplatit cenu.

1. Pfedmétem smlouvy je fadné a véasné zhotoveni stavby (dale téZ ,dilo“) dle projektové dokumentace a Soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluZeb zpracované - Ing. FrantiSek Kasek, Tfida Vaclava Vanise ¢.p. 227, 39143 Miada Vozice (déle jen
.projektové dokumentace®) a dle zhotovitelem ocenéného Soupisu praci, dodavek a sluzeb (dale téZ ,nabidkovy‘ nebo
spolozkovy rozpocet”), dle zadavacich podminek , dle nabidky zhotovitele podané ve vybérovém fizeni a dle podminek
sjednanych v této smlouve.

Nézev stavby: SniZeni energetické narocnosti bytového domu €.p. 379, 380 Mlada Vozice
Misto stavby: Miada Vozice
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2. Zhotovenim stavby se rozumi fadné, Gplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a montéaznich praci a
konstrukci, véetné dodavek materiali, zafizeni a ¢innosti, nezbytnych pro fadné, véasné a kompletni dokonéeni dila,
zejména zajisténi:

- Cinnosti souvisejicich s koordinacni a kompletagni éinnosti celé stavby:;

- sluzeb souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob a majetku;

- sluzeb souvisejici s ochranou Zivotniho prostredi;

- dilenské a vyrobni dokumentace potfebné pro provedeni stavby;

- Cinnosti souvisejicich s vybudovanim, provozem a likvidaci zafizeni stavenisté véetnd ostrahy stavby a stavenisté,
provadéni uklidu stavenisté;

- pribéZného odstraiiovani znegisténi komunikaci i $kod na nich;

- vytyCeni, pfedani, ochrana a zpétné predani dot&enych inzenyrskych siti jejich spraveim:

- vSech predepsanych ¢i dohodnutych zkousek a revizi vztahujicich se k provadénému dilu;

- zajisténi atestd a doklad(i o pozadovanych viastnostech vyrobkii (prohlageni o viastnostech a shodg);

- odvozu, uloZeni a likvidace odpadu, zeminy a suti (véetné skladkovného) v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy;

- geodetickeho zaméfeni stavby v podrobnostech pro zapis do katastru nemovitosti:

- fotodokumentace o priibéhu vystavby v digitalni formé;

- dokumentace skute¢ného provedeni (2 x ti§t&na forma).

¢l. V. Doba plnéni
1. Doba pInéni zavazku této smlouvy je stanovena takto:

Termin zahajeni stavebnich praci: 01.09.2017
Termin dokonceni stavebnich praci : nejpozdgji do 5 mésicti od podpisu smlouvy o dilo

€l. V1. Cena za dilo
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni praci nabidkovou cenu jako cenu sjednanou, ktera ¢ini dle
nabidkového rozpottu:

SO 01— Stavebni prace €p.379..........ceveeeeerereeceeeeeeeeeeeeeeeeee, 2792 769,40K¢
SO 02 - Stavebni prace €p.380..............cevevereererereserererseesesee s, 2673 740,80 Ké
VedlejSi a ostatni naklady. ..ot risesesessssnnenesesss Ké
CENACELKEM bDezDPH .......cooieceieeeeeeeeeseee e e e e 5466 510,20K¢
DPH (15%) o GRS g 819 976,53K¢é
CENA CELKEM VEEtn& DPH .........c.ccceeeeeeeereeeceeeeeeeeneneseseesses e s 6 286 486,73K¢

2. Samostatnou pfilohou této smlouvy je nabidkovy rozpodet, tj. ocenény Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v tisténé
a elektronické formé.

3. Tato cena je stanovena jako pevna a nejvyde pripustna, zahrnuje vSechny néklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi
naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim staveniété a také ostatni néklady souvisejicimi s plnénim podminek
zadavaci dokumentace. a je platna po celou dobu trvani této smlouvy. Tuto cenu Ize pekrogit jen za podminek stanovenych
vteto smlouvé, a to formou pisemného a vzestupné oéislovaného dodatku smlouvy, kterou podepisi zastupci obou
smluvnich stran. Po dobu vystavby nebude uplatnéna inflace.

4. Zména sjednané ceny je mozna pouze pokud:

a) po podpisu smiouvy a pied terminem dokongeni dila dojde ke zménam sazeb DPH dle platnych pravnich predpist

b) objednatel poZaduje prace, které nejsou v predmétu dila

c) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

d) pii realizaci se zjisti skuteénosti, které nebyly v dob& podpisu smlouvy zndmy a dodavatel je nezavinily ani nemohl
predvidat a maji viiv na cenu dila

e) pii realizaci se zjisti skutecnosti odlisné od dokumentace predané objednatelem (neodpovidajici geologické udaje, a
pod).

5. Zpusob sjednani zmény ceny:

a) Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést vypocet
zmény nabidkové ceny a predloZit jej objednateli k odsouhlaseni.

b) Zhotoviteli vznikd préavo na zvySeni sjednané ceny teprve vpipadé, Ze zména bude pisemné odsouhlasena
objednatelem.

c) Objednateli vzniké pravo na snizeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude odsouhlasena zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zaniké jakykoliv narok na zvyseni sjednané ceny, jestlize neoznami prostiednictvim technického dozoru
nutnost jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvy3eni ceny bez zbyteéného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je
zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto oznameni véak nezaklad pravo zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. Zvyseni
sjednané ceny je moZné pouze za podminek danych touto smlouvou. , /
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Vyskytnou-li se pii provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést jejich piesny soupis véetné
jejich ocenéni a tento soupis predloZit objednateli k odsouhlaseni, v pfipadé vicepraci pred jejich provedenim.

a) Viceprace budou ocenény na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
zhotovitel doplini jednotkové ceny podle ocenéného polozkového nabidkového rozpoétu a pokud v nich prace a dodavky
tvofici viceprace nebudou obsaZeny, tak zhotovitel doplni jednotkové ceny v maximalni vysi podle katalogu popisti a
smérnych cen stavebnich a montaznich praci dle pouzité cenové soustavy, vydanych v obdobi realizace téchto praci.
Pokud nelze vyuZit pro ocenéni téchto praci a dodavek jednotkovych cen z pouZité cenové soustavy vydané v obdobi
realizace téchto praci a dodavek, bude vySe ceny téchto praci a dodéavek stanovena smiuvnimi stranami jako cena v
misté a Case obvykla.

b) Ménéprace budou ocenény na zékladé do pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, doplni zhotovitel skute¢né mnoZstvi mémych jednotek s jednotkovymi cenami podle polozkového nabidkového
rozpotu z pfedloZené nabidky na pinéni VZ a stanovi tak skute¢ny rozsah a cenu provedenych praci.

Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dni ode dne piedloZeni navrhu
zhotovitele.

Obé strany nésledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou dodatku k této smlouvé, pokud tato cena bude vyssi
nez cena za dilo uvedena v ¢l. IV. této smlouvy. V pfipadé, Ze cena za dilo bude niz8i neZ cena uvedena v ¢l. IV. této
smlouvy, postaci namisto uzavieni dodatku k této smlouvé pouze pisemné odsouhlaseni zménového listu objednatelem.
Veskere zmény smlouvy dle tohoto oddilu Ize provést pouze za dodrzeni podminek stanovenych zékona ¢. 134/2016 Sh., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu.

VII. Financovani a placeni

Objednatel neposkytuje zalohy.

Cena za dilo bude hrazena mésicni fakturaci na zakladé soupisu provedenych stavebnich praci, dodéavek a sluzeb
potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, az do vySe 90 % ceny dila. 10 % pozastavka bude uhrazena po
odstranéni pfipadnych vad a nedodélki vzeslych z prejimaciho fizeni a rovnéZz z kolaudaéniho fizeni, které jsou
prokazatelné zpisobené zhotovitelem. V pipadé, Ze pfijata faktura bude trpét formalnimi ¢i vécnymi vadami, je objednatel
povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dni ode dne prokazatelného obdrzeni faktury. Lhita splatnosti faktury se
timto oznamenim preruSuje do doby nalezeni oboustranného konsensu o zjisténych vadach, respektive do doby
odstranéni vad. Po odstranéni spornych zéleZitosti pak zapo¢ne bézet nova Ihita splatnosti.

Faktury musi obsahovat néleZitosti podle zakona o UCetnictvi a zékona o dani z pfidané hodnoty. Objednatelem
odsouhlaseny a potvrzeny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb je nedilnou soucasti faktury. Ve fakture
bude uveden nazev a registraéni Cislo projektu . (doplni objednatel pfed fakturaci)

Splatnost faktur se sjednava max. na 15 kalendafnich dni ode dne prokazatelného obdrzeni faktury. Uhradou se rozumi
den pfipsani fakturované astky na ucet zhotovitele.

Pri fakturaci bude k cené vycislena DPH ve vysi sazby platné v dobé zdanitelného pinéni. Smluvni strany se dohodly, Ze
v pfipadé zmény ceny dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za
to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

V souvislosti s § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty (dale téZ ,DPH") ve znéni pozdéjsich predpist,
objednatel prohlasuje, Ze pfedmét pinéni neni pouzivan k ekonomické Cinnosti, a proto zde nebude aplikovan rezim
pfenesené dafiové povinnosti. Pro (i¢ely tohoto pinéni tedy objednatel neposkytuje svoje DIC.

Pfi fakturaci bude pouzit rezim pfenesené dariové povinnosti. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila
v dusledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané
hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

V souvislosti s § 92a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty (dale téZ ,DPH") ve znéni pozdéjSich predpisd,
objednatel prohla3uje, Ze pfedmét pinéni je pouzivan k ekonomické ¢innosti, a proto zde bude aplikovan rezim pienesené
dariové povinnosti. Pro iéely tohoto pinéni tedy objednatel poskytuje svoje DIC.

¢l. VIII. Zpusob provadéni dila
Zhotovitel provede dilo s potiebnou péci v ujednaném ase a obstara vse, co je k provedeni dila potieba.
Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel je vazan pfikazy objednatele tykajicich se provadéni stavby.
Pred zah&jenim praci zhotovitel vZdy zpracuje a preda objednateli k odsouhlaseni plan kontrol (kontrolni a zku$ebni plén) a
harmonogram provadéni praci.
Zhotovitel bude provadét stavebni prace tak, aby minimainé omezoval pfistup a pfijezd viastniki ¢i opravnénych uzivatel
sousednich nemovitosti k jejich nemovitostem.
Zhotovitel zajisti bezpe&ny pfistup ke vSem ¢astem dila a umozni vykon technického dozoru, autorského dozoru projektanta
a vykon cinnosti koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a dale v ramci zafizeni stavenisté zajisti
vhodné podminky pro jejich vykon.
Technicky dozor u této stavby nesmi provadét dodavatel ani osoba s nim propojena.
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Technicky dozor je ob&asny a zhotovitel bude pro potieby sestaveni harmonogramu stavby a stanoveni useku ke kontrole
provedeni ¢asti predmétu dila, které budou dalim postupem zakryty a/nebo u nichZ dalsi postup praci jinak znemozni
kontrolu, uvaZovat s jeho pritomnosti na stavbé 2 x tydné.

Kontrolni dny se budou konat pfimo na stavbé min. 1x tydné. Objednatel nebo technicky dozor bude sepisovat zapisy o
kontrolnich dnech, které jsou nadfazeny zapistim ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje upozomit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu objednatel k
provedeni dila predal, nebo pfikazu, ktery mu objednatel dal. To neplati, nemohl-ii nevhodnost zjistit ani pfi vynaloZeni
potfebné péce.

Prekazi-li nevhodna véc nebo piikaz v fadném provadéni stavby, zhotovitel je opravnén v nezbytném rozsahu prerusit
prace az do vymény v&ci nebo zmény pikazu; trva-li objednatel na provadéni dila s pouZitim pfedané véci nebo podie
daného prikazu, ma zhotovitel pravo pozadovat, aby tak objednatel ucinil v pisemné formé. Lhita stanovena pro dokonceni
dila se prodiuZuje o dobu pferu$enim vyvolanou. Zhotovitel mé pravo na hradu nakladi spojenych s pferusenim dila nebo
s pouzitim nevhodnych véci do doby, kdy jejich nevhodnost mohla byt zjiSténa.

Zachova-li se zhotovitel podle vySe uvedenych odstavcl, nema objednatel prava z vady dila vzniklé pro nevhodnost véci
nebo prikazu.

Trvali objednatel na provedeni dila podle ziejmé nevhodného pfikazu nebo s pouZitim zfejmé nevhodné véci i po
zhotovitelové upozoméni a toto je fadné zaznamenéno ve stavebnim deniku, mize zhotovitel od smlouvy odstoupit.
Zpisob provadeni dila a jakost vyrobku se fidi obecné zavaznymi predpisy, platnymi technickymi normami aplikovatelnymi
v Ceské republice, technickymi specifikacemi a technologickymi postupy stanovenymi vyrobci pouZitych materiali, vyrobki
a konstrukci.

Zhotovitel je povinen stavbu provést v obvyklé kvalité pfi pouziti novych, nepouzitych materiald, vyrobki a konstrukci min.
v |. jakosti.

Zhotovitel se zavazuije, Ze pii provadéni dila nepouzije Zadny vyrobek, konstrukci ani material, o kterém je v dobé jeho uzti
znamo, e nespliiuje podminky této smlouvy a které nemaji poZadované technické parametry a certifikaci, je-li pro jejich
pouZiti nezbytna podle piislusnych predpisi. Pokud tak zhotovitel uini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést
okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele doklady prokazujici technické parametry materiald, vyrobki a konstrukci, a to
zejména prohladeni o jakosti, prohlaseni o shodé, certifikéty, technické listy a technologické postupy stanovené vyrobcem a
dodavatelem material(i, vyrobki a konstrukci uZitych k provedeni dila. V pfipadé, Ze na vyZzadani objednatele, technického
&i autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepfedioZi v pfiméFené Inité, méa pravo objednatel i technicky dozor stavebni
ginnosti pozastavit az do doby pedloZeni doklad( bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouZeni terminu dokonceni
dila.

Zhotovitel vede ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které jsou piedmétem dila, stavebni denik. Do deniku se zapisuji
véechny skutednosti rozhodné pro pinéni smlouvy a vedeni stavby a také zaznamy o namitkach uplatnénych tietimi
osobami v souvislosti s provadénim stavby (zejména udaje o Gasovém postupu praci, jejich druhu, objemu a jakosti, jakoZ i
daldi naleZitosti ve smyslu § 6 vyhlasky o dokumentaci staveb ¢. 499/2006 Sb., ve znéni vyhl. &. 62/2013 Sb.). Zastupce
objednatele a technicky dozor jsou opravnéni sledovat zaznamy provedené ve stavebnim deniku a k zapisiim piipojovat sve
stanovisko, dale pak sami provadét zapisy do stavebniho deniku.

Denni zaznamy podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zéstupce ve Ihitach podle piilohy €. 5 k vyhlasce €. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdgjsich predpist. V den nasledujici po provedeni zapisu je povinen zhotovitel predlozit na
vyzadani stavebnimu dozoru objednatele a zéstupci objednatele, opravnénému jednat ve véci provadéni stavby, denni
zéznamy a odevzdat mu prvni prilpis stavebniho deniku.

Mimo stavbyvedouciho nebo jeho zéstupce mohou provadét zaznamy ve stavebnim deniku rovnéz osoby uvedene
v ustanoveni § 157 odst. 2 zak. & 183/2006 Sb., stavebniho zékona, ve znéni platnych pravnich pfedpisi, déle jen
,stavebni zakon*, a za objednatele téZ jeho opravnéni zastupci.

Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi sobsahem zapisu uginénym opravnénymi zastupci objednatele nebo generalniho
projektanta, je povinen pfipojit k jejich zapisu do 3 pracovnich dni pisemné vyjadreni, o némz je pisemné vyrozumi. Pokud
tak neucini, méa se za to, Ze s obsahem zapisu bez vyhrad souhlasi.

Objednatel bude kontrolovat postup provadéni praci pribézné a to zejména ve stupni pred zakrytim jednotlivych
konstruk&nich &asti. Objednatel si dale vyhrazuje préavo se zigastnit viech predepsanych zkouSek a revizi, individuélniho a
komplexniho vyzkouseni.

Zhotovitel je povinen pisemné popF. telefonicky vyzvat objednatele k provedeni kontroly a k Ucasti na provadénych
zkouskéach nejpozdéji pét pracovnich dnd pied dnem konani.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, na niz byl prokazatelné fadné pozvén nebo jez se méla konat podle ujednaného
gasového rozvrhu, miZe zhotovitel pokragovat v provadéni dila. Objednatel ma pravo na provedeni dodate¢né kontroly,
nahradi vak zhotoviteli prokazatelné naklady s tim spojené. To se nevztahuje na pfipady, kdy objednateli zabranila v (Casti
na kontrole vy$8i moc a pozadal-i o dodatetnou kontrolu bez zbyteéného odkladu. Provedenou kontrolou postupu
provadéni stavby zastupcem objednatele resp. technickym dozorem se zhotovitel nezbavuje své odpovédnosti za fadné a
véasné provedeni dila.
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24. V piipadé zjisténi, Ze je dilo provadéno nekvalitné, ma technicky dozor nebo opravnéni zastupci objednatele pravo postup
praci na dile zastavit aZ do vyfizeni napravy, bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu dokon&eni dila
nebo miZe objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy.
Tim neni dotCeno pravo na nahradu Skody, ktera v disledku tohoto objednateli vznikla.

25. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde mé byt dilo provedeno, znemozriujici provést dilo
dohodnutym zplisobem, oznami to bez zbyte¢ného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o
zméné dila maZe jeho provadéni prerusit. Nedohodnou-li se strany na zméné smlouvy v piiméfené Ihité, mize kterakoli z
nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel ma pravo na cenu za ¢ast dila provedenou do doby, nez piekazku mohl pii vynaloZeni
potiebné péce odhalit.

26. Zhotovitel nesmi bez predchozi dohody provadét zmény v technologickych pracich a v dodavkach, jakoZ i pouZitych
materialech a vyrobcich, jinak odpovida za Skodu, kterd v souvislosti s takovou zménou vznikne a ponese néaklady
s uvedenim do pUvodniho stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

27. Zménu technologie provadéni stavby a zménu pouzittho materialu, spojenou se zménou sjednané ceny dila, Ize provést
pouze pisemnym a vzestupné ocislovanym dodatkem ktéto smlouvé na zakladé zménového listu, ktery musi byt
odsouhlasen smluvnimi stranami a technickym dozorem objednatele a osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
provadeni stavby.

28. Zménu technologie provadéni stavby a pouzitého materialu, bez zmény sjednané ceny dila, Ize provést zapisem ve
stavebném deniku, ktery musi byt odsouhlasen technickym dozorem objednatele a osobou opravnénou jednat za
zhotovitele ve vécech provadéni stavby.

29. Objednatel je opravnén kontrolovat dodrzovani a pinéni postupt podle kontrolniho a zku$ebniho pléanu a v pfipadé odchylky
postupu zhotovitele od tohoto dokumentu poZadovat okamzitou napravu a v pfipadé vézného poruseni povinnosti
zhotovitele oproti kontrolnimu a zkuSebnimu planu pozastavit provadéni praci.

30. Zhotovitel- je povinen pfed zahajenim praci projednat s viastniky dotéenych pozemkid konkrétni podminky vstupu na
pozemky a pofidit o tom pisemny zaznam ovéfeny podpisem pfislusného vlastnika pozemku. Seznam viastnikii viech
pozemki dotcenych stavbou dle stavebniho povoleni preda zhotoviteli technicky dozor.

31. Vedkeré stavebni a montéZni prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele a jeho subdodavatell majici pfislu$nou
kvalifikaci a odbornost, kterou zhotovitel na vyzvu objednatele doloZi (doklad o proskoleni, svarecsky prikaz, Zivnostenské
opravnéni apod.). V pfipadé nedoloZeni pfislusné kvalifikace a odbornosti mlize objednatel prerusit prace.

32. Zhotovitel je opravnén provest dilo i prostiednictvim tiietich osob. V takovém piipadé nese odpovédnost za spinéni smlouvy
a odpovida za vady dila, jako by je provadél on sam. Zhotovitel vSak nesmi predmét zakazky predat jinému subjektu jako
celek.

33. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostiednictvim osob, kterymi byla prokazovéna kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni
a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim uvedenym v nabidce podané zhotovitelem na pinéni VZ. Zhotovitel je
opravnén zmeénit subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni, nebo stavbyvedouciho dle
piedchozi véty, pouze ve vyjime¢nych a vaznych divodd, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zadost o
souhlas se zménou subdodavatele Ci stavbyvedouciho bude obsahovat daje a doklady potiebné k prokazani kvalifikace.
Novy subdodavatel musi disponovat kvalifikaci v minimalnim rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokazéna v zadavacim
fizeni; novy stavbyvedouci musi disponovat minimalni kvalifikaci, v jakém byla kvalifikace prokézéana v ramei zadavaciho
fizeni.

34. Objednatel je odpovédny za spravnost a Uplnost piedané dokumentace. Bude-li nutné z divodl na strané objednatele
ménit zplsob pfi realizaci stavebnich a montaznich praci, zajisti objednatel véas nezbytné doplnéni pfislusné dokumentace,
zmeny projedna a schvali se zhotovitelem a uzaviou pisemny dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.

35. V piipadé, Ze vici zhotoviteli budou uplatnény teti osobou namitky nebo naroky souvisejici se stavbou a jeji realizaci, je
zhotovitel povinen o tom bezodkladné informovat objednatele a uginit zéapis do stavebniho deniku. V pfipadé, Ze tak
neucini, odpovida za pravni nasledky, které v této souvislosti nastanou z diivodu, Ze se o namitkach objednatel nedozvédél
véas a nemohl pfistoupit k jejich feSeni, zejména pak odpovida vtéto souvislosti za Skodu, ktera v souvislosti s tim
objednateli vznikne.

36. Zhotovitel je povinen eliminovat hluénost a prasnost na staveniéti po celou dobu vystavby vhodnymi technologickymi
postupy a volbou strojniho zafizeni. Stavebni prace a doprovodna ¢innost souvisejici se stavbou musi byt provadéna
v souladu s nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi cinky hluku a vibraci, ve znéni platnych
pravnich predpist, tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku piedepsané timto nafizenim.

37. Zhotovitel je povinen provadét prub&zny uklid stavenisté a jeho okoli, odstrafiovat vSechny piebyteéné prekazky,
manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby neprekézely pii provadéni dila,
odstrafiovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum, odpadky a do¢asné konstrukce, kterych pii provadéni dila
neni nezbytné tfeba. Pii nakladani s odpady je zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zakona &. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisl a jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel je povinen pfedavat objednateli doklady o
zajisténi likvidace odpadii vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zékonem.

38. V piipadé, Ze zhotovitel bude stavebni prace a dodavky zajistovat ve sdruzeni nebo prostfednictvim svych subdodavatelti a
tim vznikne objednateli povinnost ve smyslu ust. § 14 zékona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek bezpeénosti a
ochrany zdravi pfipraci, ve znéni platnych pravnich pfedpisd, uréi objednatel koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
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praci na stavenisti (dale téZ ,koordinator). Objednatel a zhotovitel jsou v tom pfipadé povinni poskytovat koordinatorovi
souginnost potfebnou pro plnéni jeho tkoli po celou dobu svého zapojeni do piipravy a realizace stavby, zejména mu véas
predavat informace a podklady potfebné pro zhotoveni planu a jeho zmény, brét v Gvahu podnéty a pokyny koordinatora,
z(Gastiiovat se zpracovani planu, tento plan dodrzovat, ziastiiovat se kontrolnich dn a postupovat podle dohodnutych
opatient, a to v rozsahu, zpisobem a ve lhitach uvedenych v planu (dle zakona €. 309/2006 Sb.).

39. Objednatel umoziiuje zhotoviteli provadét stavebni prace v dobé od 7,00 hod. do 19,00 hod. ve vednich (pracovnich )
dnech a od 8,00 hod. do 17,00 hod. ve dnech pracovniho klidu a volna.,

¢l. IX. Stavenisté a zafizeni stavenisté

1. Staveniété stavby bude piedano do nejpozdéji do 30 dnti od podpisu smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak, a to na
zékladé pisemného Zapisu o pfedani staveniste.

2. Objednatel preda ke dni predani stavenisté kompletni dokumentaci ve dvou (2) vyhotovenich, rozhodnuti o umisténi
stavby, stavebni povoleni a piislu$na vyjadieni dotéenych organd statni moci a dotéenych fyzickych a pravnickych osob.

3. Objednatel preda zhotoviteli ke dni pfedani stavenisté seznam dotcenych inZenyrskych siti véetné vyjadreni jednotlivych
majitelli a spravei téchto vedeni. Vlastni vytyceni, predani, ochranu a zpétné predani siti spraveum zajisti na své naklady
zhotovitel.

4. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele urcit odbérma a napojovaci mista energii, vody a kanalizace potiebnych k provedeni
dila. Vlastni naklady za energie, vodné a stotné vody se zavazuje hradit zhotovitel na zakladé samostatného méfeni nebo
na zékladé dohody s objednatelem.

5. Zafizeni stavenisté zajistuje zhotovitel a je vlastnikem zafizeni stavenisté, véetné pouzivanych strojli, mechanismi a
dalsich véci potfebnych pro provedeni dila a nese nebezpeti $kody na téchto vécech. Naklady spojené se zfizenim,
provozem a likvidaci zafizeni staveni$té jsou soucasti ceny dila.

6. Zhotovitel zajisti vhodné zabezpedeni stavenisté, popfipadé oddélena pracovisté oploti nebo jinak zajisti, a to na viastni
naklady.

7. Zhotovitel se zavazuje staveni§té uZivat vyhradng pro Ugely zajisténi pfedmétu dila a je povinen si poCinat tak, aby
objednateli nevznikly pfi jeho provozovani $kody. Zhotovitel je povinen na prevzatém stavenisti udrZovat poradek a ¢istotu a
je povinen odstrafiovat odpady a neistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi predpisy, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadu. Je povinen staveni§té zabezpetit, aby po dobu vystavby nedochéazelo k jeho porusovani,
Fadné udrzovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit veskeré zne¢isténi.

8. Zhotovitel odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi viech osob v prostoru staveniste, dodrzovani bezpeénostnich,
hygienickych a pozéamich predpisti, véetné prostori zafizeni stavenisté, bezpecnost silniéniho provozu v prostoru
stavenisté.

9. Zhotovitel je povinen staveniité kompletné vyklidit, vyGistit a predat objednateli nejpozdéji do 15 kalendarnich dnl po
fadném dokonceni dila.

¢l. X. Predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel je povinen pisemné& oznamit objednateli nejpozdéji 5 pracovnich dnii predem, Ze dilo je fadné dokonéeno a ze je
pfipraveno k predani a pevzeti. Objednatel je povinen svolat prejimaci fizeni k predani a prevzeti dila nejpozdéji do 7
pracovnich dnli od doru¢eni pisemné vyzvy zhotovitele k prevzeti dila.

2. Dilo musi byt objednateli pfedano na zakladé oboustranné podepsaného zépisu o piedani a prevzeti dila. Zapis musi byt
podepsany zastupcem zhotovitele, zastupcem objednatele a technickym dozorem objednatele. V zépise se uvede téz
soupis predanych dokladu.

3. Objednatel neméa pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpiisobem neomezuji.

4. Pokud objednatel odmitl prevzit pfedavané dilo, pofidi se zapis, kde se jako vysledek prejimaciho fizeni uvede, Ze
predavané dilo objednatel nepfevzal véetn& vymezeni divodu, pro¢ se tak stalo. V pfipadé sporu o to, zda predavané dilo
vykazuje vady, se ma za to, Ze tomu tak je, a to az do doby, neZ se prokaze opak; dikazni biemeno nese v takovem
pfipadé zhotovitel.

5. Pokud objednatel prevezme dilo s vadami, bude zapis obsahovat téZ soupis téchto vad a nedodélkii s terminem jejich
odstranéni, soupis dodateén& pozadovanych praci s terminem a zplsobem jejich zajiténi. Nebudou-li vady a nedodélky
odstranény ve sjednaném terminu, ktery nesmi byt delsi nez Sedesat (60) dni, umoziuji-li to technické a klimatické
podminky, je objednatel opravnén jejich odstranéni provést prostiednictvim tieti osoby na néklady zhotovitele. Takto
odstranéné vady budou povazovany za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zaruku za celé dilo v plném
rozsahu dle této smlouvy, véetnd vad odstranénych tieti stranou. Tim nezaniké pravo na nahradu Skody, ktera objednateli
v souvislosti s ne¢innosti zhotovitele pfi odstrafiovani vad a nedodélki vznikla.

6. Soukasti Fadného dokonceni dila je téZ pediozeni dokladii o usp&sné provedenych piedepsanych zkouskéch a revizich,
individualnim a komplexnim vyzkou$eni a doklad(i prokazujici technické parametry materiéli, vyrobkd a konstrukci a to
zejména prohlaseni o jakosti, prohlaseni o shodé, certifikaty, technicke listy a technologicke postupy stanovené vyrobcem a
dodavatelem materigl, vyrobk( a konstrukci uZitych k provedeni dila. «
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Réadné dokongené dilo musi byt déle zpiisobilé uZivani tak, aby mohlo byt pozadano o vydani kolaudaéniho souhlasu nebo
o vydani rozhodnuti o pfedéasném uzivani stavby (vyvstane-li tato potreba) pfislusnym stavebnim afadem.

Zhotovitel, jakozZ i technicky a autorsky dozor, jsou povinni se zicastnit na zakladé vyzvy objednatele fizeni o pfedéasném
uZivani stavby, o zahajeni zkuSebniho provozu a kolaudaéniho fizeni a je povinen poskytnout objednateli pro tyto icely
nezbytnou souinnost, zejména dodat véas doklady nezbytné pro fadné uzivani stavby.

Objednatel je povinen zaslat bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli kopie rozhodnuti o predéasném uzivani stavby a
kolaudacniho souhlasu.

¢l. XI. Vady a nedodélky, zéruka za jakost, reklamace
Dilo mé& vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé a neni provedeno v souladu s obecné

zavaznymi pravnimi piedpisy.

Zhotovitel odpovida za vady, které méa dilo v dobé jeho predani a dale odpovida za to, Ze po dobu zéruéni doby bude mit
dilo viastnosti dohodnuté v této smlouvé a bude bez vad zplisobilé k obvyklému Géelu a uZivani.

Zhotovitel poskytuje ode dne protokolarniho pfevzeti dila zaru¢ni Ihitu na dilo v délce 60 mésicu, na ostatni dodavky stroji
a technologickeho zafizeni, na néZ vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednéva v délce Ihity
poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicu.

Zéarugni Ihita neb&Zi po dobu, po kterou objednatel nemohl piedmét dila uzivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.
Zarucni doba pogina béZet dnem predani a prevzeti dila, provedeného v souladu s projektovou dokumentaci, zadavacimi
podminkami vefejné zakazky a touto smlouvou o dilo. Pokud bylo dilo prevzato s vadami a nedodélky, poina zaruéni doba
celého dila béZet aZ ode dne jejich UpIného odstranéni.

Zhotovitel poskytne na opravy provedené v ramci reklamace v poslednich dvanéacti mésicich zaruéni doby zaruku v délce
24 mésicl. Zarugni doba zacina béZet ode dne prevzeti dokoncené opravy reklamované vady.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjidténi. Oznameni
(reklamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v oddile Smiuvni strany nebo na adresu sidla zhotovitele. V reklamaci
musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se projevuj.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnii po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou
IhGitu navrhuje k odstranéni vad, nebo z jakych divodi reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava v celém rozsahu.

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 10 kalendarnich dnii ode dne uplatnéni reklamace objednatelem. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvede, Ze se jedna o havérii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrariovani vady nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni
reklamace.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych piipadech a to az do rozhodnuti o vyfeseni sporu
soudem.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 7 kalendainich dni po obdrZeni reklamace nebo v dohodnutém
terminu, je objednatel oprévnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Takto
odstranéné vady budou povaZovény za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zaruku za celé dilo v piném
rozsahu dle teto smlouvy, véetné vad odstranénych tfeti stranou. Veskeré takto vznikié naklady uhradi objednateli.
Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze jim reklamovana vada nevznikla z
divod( na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, resp. Ze vadu zpusobil nevhodnym uZivanim dila, je
objednatel povinen neprodlené uhradit zhotoviteli veskeré naklady spojené s odstranénim takové vady.

¢l. XIl. Odstoupeni od smlouvy, odpovédnost za §kodu
Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pipadé, Ze je z necinnosti zhotovitele objektivné zfejmé, Ze dilo neprovede
fadné a vCas, déle pokud zhotovitel neprovadi prace v souladu se smlouvou za predpokladu, Ze zhotovitel na zakladé
pisemné vyzvy objednatele nesjedna napravu do 3 pracovnich dni od doruceni této vyzvy.
Pokud i v této Ihité bude zhotovitel necinny ¢i nezjedna napravu, je objednatel opravnén bez dalsiho od smiouvy odstoupit.
Tim neni dotCeno pravo na nahradu vzniklé $kody.
Objednatel si vyhrazuje pravo od této smlouvy jednostranné odstoupit z divodu nezajisténi finan¢nich prostiedkd.. V tomto
pfipadé smluvni strany provedou inventuru a vyuétovani dosud provedenych praci na dile nebo jiz vyrobenych a dodanych
Casti stavby s tim, Ze zhotovitel nebude uplatriovat zadné jiné sankce a $kodu.
Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li k odstoupeni od smlouvy nékterym z ¢astnik, tato smlouva se rusi k okamziku, kdy
projev ville o odstoupeni od smlouvy bude dorucen Gcastnikovi, jemuZ je uréen. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka
naroku na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy a naroku na smluvni pokutu/pokuty.

¢l. Xlil. Smluvni pokuty

V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s fadnym a véasnym dokonéenim dila, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny dila za kazdy, byt i zapocaty, den prodleni. Tato smluvni pokuta mize byt zapoétena
proti pohledavce zhotovitele jednostrannym konem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti préace
dokongit, ani jinych povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.
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2. Vpfipadé nedodrZeni terminu na odstranéni vad a nedodélkl zjisténych v ramci pfedani a prevzeti dila, je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdou vadu a kalendarni, byt i zapocaty, den prodieni.

3. Vpfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu nastupu na odstranéni vad v zaruéni dobé je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vySi 1.000,- K& , za kazdou vadu a kalendarni, byt i zapogaty, den prodleni.

4. 'V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu odstranéni vad v zaruéni dobé je zhotovitel povinen objednatel uhradit smiuvni
pokutu ve vy3i 1.000,- K, za kazdou vadu a kalendarni, byt i zapoGaty, den prodleni. a v pfipadé, Ze se jedna o vadu,
ktera brani uzivani dila nebo hrozi nebezpeéi $kody velkého rozsahu (havarie) je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vy3i 10.000,- K¢, za kazdou vadu a kalendaini, byt i zapocaty, den prodieni.

5.V pfipadé nedodrzeni terminu na vyklizeni, vycisténi a predani stavenisté je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vy3i 0,05% z ceny dila za kazdy, byt i zapocaty, kalendaini den prodleni.

6. V pfipadé, Ze je objednatel v prodleni se zaplacenim ceny dila, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,015
% z dluZné &astky za kazdy, byt i zapo€aty, kalendaini den prodleni.

7. Splatnost smluvnich pokut se sjednava na 14 dni ode dne dorucenti jejich vyuétovani, pro piipad, nebude-li smluvni pokuta
realizovana kompenzaci. Je véci objednatele, ktery zplisob zvoli. Smiuvni pokuty jsou uvadény v korunéch ¢eskych a neni
v nich zahmuta pfislusna sazba DPH.

8. Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu $kody, ktera objednateli vznikne.

¢l. XIV. Vlastnické pravo ke stavbé, nebezpeéi $kody a pojisténi

1. Objednatel se stava postupné viastnikem zhotovené stavby, avak zhotovitel nese nebezpeéi kody nebo zniceni stavby az
do vlastniho predani a prevzeti stavby objednatelem.

2. Zhotovitel na sebe prebira zodpovédnost za Skody zpisobené véemi Ucastniky vystavby na zhotovovaném dile po celou
dobu vystavby, tzn. do pfevzeti dila objednatelem, stejné tak za $kody zplsobené svou ¢innosti objednateli nebo treti
0sobé na jejich majetku.

3. Zhotovitel prohlaSuje a na vyzadani objednatele dolozi, Ze mé uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplisobenou zhotovitelem tieti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vysi nejméné 7,0 mil.
K&, s max. vysi spoluucasti ve vysi 50.000,- K¢.

4. Zhotovitel prohladuje a na vyzadani objednatele doloZi, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi
stavebné montaznich ¢innosti ve vysi 9 mil. K&, s max. vysi spoluticasti ve vysi 50.000,- K¢.

5. Zhotovitel se po celou dobu trvéni této smlouvy do doby protokolarniho predani dila bez vad a nedodélkii zavazuje, Ze bude
pojistén ve smyslu vySe uvedenych ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistného pinéni. Zhotovitel je povinen udrZovat
platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné v rozsahu a povaze provadéného dila; v pfipadé zmén provadéného dila je
povinen pojistovatele véas informovat a pfipadné zménit rozsah pojisténi tak, aby pojistna smlouva poskytovala po celou
dobu provadéni dila pojistné kryti poZadované touto smlouvou. V piipadé zmény pojistné smlouvy v priibéhu provadéni dila
je zhotovitel povinen pedloZit objednateli doklad 0 zméné pojistné smlouvy.

6. V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svou povinnost uzaviit a udrZovat platnou pojistku v poZadovaném rozsahu nebo
nepfedlozZi objednateli ve stanoveném terminu piné znéni pojistnych smluv, je objednatel opravnén uzaviit a udrZovat
takove pojistné smlouvy viastnim jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavieni a udrzovani takovych pojistnych
smluv a takové vydaje zapocist proti jakékoli pohledavce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vyméahat tyto
¢astky po zhotoviteli pfimo.

¢l. XV. VSeobecna ustanoveni

1. Prévni rezim z&vazkového vztahu zaloZeného touto smlouvou se fidi zejména prislusnymi obéanskopravnimi piedpisy
Zhotovitel se zavazuje, Ze jako odborné zpusobila osoba, zkontrolovat technickou ¢ast predané dokumentace nejpozdéji
pred zahajenim praci na pfisluSné ¢asti dila a upozomit objednatele bez zbyteéného odkladu na zjisténé zjevné vady a
nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost pfedané dokumentace.

3. Zhotovitel neni opravnén vyuZivat chyb, Spatného porozuméni nebo jakékoli obdobné pficiny k odivodnéni Zadosti o
zvySeni ceny ve vztahu ke sjednané cené v této smlouvé.

4. Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele ¢i pfislusného kontrolniho organu poskytnout jako osoba povinné sou¢innost pfi
vykonu finanéni kontroly (viz § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni platnych pravnich pfedpist)
a archivovat dokumenty spojené s realizaci dila po dobu 10 let po skonéeni pinéni zakazky (predéani dila).

5. Zhotovitel je povinen minimainé poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnancim nebo zmocnénclm povéfenych organi (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského éetniho
dvora, Nejvyssiho kontrolniho Gfadu, pfislusného orgéanu finanéni spravy a dalSich opravnénych organl statni spravy) a je
povinen vytvoiit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahuijici se k realizaci projektu a poskytnout jim
pii provadéni kontroly sou¢innost.

6. Zhotovitel musi uchovavat veskeré doklady, které souvisi s realizaci projektu a jeho financovanim (dle zakona ¢. 563/1991
Sb., o uetnictvi, ve znéni pozdéjich predpisi), po dobu minimalné 10 let od finanéniho ukonceni projektu, piicemz tato
Ihita se zaCne pocitat od 1. ledna nasledujiciho kalendainiho roku poté, kdy byla provedena posledni platba na projekt,
zaroveri vSak alespori po dobu tfi let od ukonéeni programu. Pokud je v eskych pravnich predpisech stanovena Ihita delsi,
musi byt pouZita pro ischovu del$i Ihita.
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7. Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neucinné, neplatné &i nevykonatelné, Ucinnost, platnost i
vykonatelnost ostatnich ustanoveni této smlouvy tim nebude dotéena. Smiuvni strany se zavazuji, Ze takové nedcinné,
neplatné ¢i nevykonatelné ustanoveni nahradi analogicky novym ustanovenim, které bude nel¢innému, neplatnému ¢i
nevykonatelnému ustanoveni svym vyznamem co nejblize.

8. Ustanoveni této smlouvy je mozné ménit pouze formou pisemnych a vzestupné Cislovanych dodatkii podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

9. Tato smlouva je vyhotovena v péti (5) stejnopisech majicich povahu originalu, z nichZ tfi (3) obdrzi objednatel a dva (2)
zhotovitel.

10. Tato smlouva nabyvé platnosti a Gi¢innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

11. Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a Ze je jim obsah této
smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné vile. Na
diikaz tohoto souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své viastnoruéni podpisy.

12. Tato smlouva je uzaviena na zakladé rozhodnuti Rady Mésta Mlada VoZice - usnesenim Cislo 177 b) ze dne 27. 7. 2017

V Miadé VozZici dne.."...’..;..j ..... 2017 V Miadé Vogici dne..<2.”< 2.2017
za objednatele: za zhotovitele :
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Lucie Cabanovova *  Stavebni/spolecnost
Statutami feditelka EUPUilding a.s.
Na Vysluni201/13, Stradnice
Praha 10, 100 00
Tel.: 777 297 241
IC: 241 79 876, DIC: CZ24179876
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