E bjednatel: Mésto Mlada Vozice

Obchodni a platebni podminky:

4 SMLOUVA O DILO &. 22/2017
fviu ust. §§ 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik, ve znéni platnych pravnich predpisii (dale téZ ,0b&Z*),
v navaznosti na zakon &. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdjsich predpist (déle téZ ,ZVZ*)

¢l. . Smluvni strany

se sidlem Zizkovo namésti ¢p. 80, 39143 Mlada Vozice

IC: 00252557  DIC: CZ00252557

zastoupeny : starostou Mgr. Jaroslavem Vétrovskym

Vykonem technického dozoru objednatele je povéfena :

fima : Stavebni firma Ing. FrantiSek Kasek, se sidlem TF.V.Vani$e 227, 391 43 Mlada Vozice
zastoupena: Ing. FrantiSkem Kaskem

2. Zhotovitel: HORA s.r.0.

el
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se sidlem: Trzni 274, 390 01 Tabor

IC: 26015889 DIC: CZ26015889

Bankovni spojeni: KB a.s, pobocka Tabor,&.0. 9878800277/0100

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ceskych Budéjovicich odd. C, vi. 9094
zastoupeny : Ing. Janem Horou, jednatelem spolenosti

Vedenim stavby je povéfen: Pavel Mraz, (autorizovana osoba), ktery je zmocnén zastupovat zhotovitele
v provoznich zaleZitostech, k pfejimani a pfedavani praci, k podepisovani protokolii o provedenych pracich,
faktur a vedeni stavebniho deniku.

¢l. Il. Vymezeni pojmu
Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakazky nebo zakazky.

Zhotovitelem je vybrany dodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakéazky nebo zakazky.

Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakéazky nebo zakazky.

Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim predpisem (vyhlaskou &.
231/2012 Sb.).

Polozkovym rozpottem je zhotovitelem ocenény Soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem
uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem
vymezené mnozstvi (dale téZ ,nabidkovy rozpocet").

CL. ll. Priorita dokument:

Tato smlouva o dilo
Nabidka uchazece, kterou zhotovitel podal v ramci vybérového Ffizeni
Nabidkovy rozpocet zhotovitele
Projektovéa dokumentace
¢l. IV. Pfedmét smlouvy
Smlouvou o dilo se zhotovitel zavazuje provést na sviij naklad a nebezpedi pro objednatele dilo a objednatel se zavazuje
dilo prevzit a zaplatit cenu.
Pfedmétem smlouvy je fadné a véasné zhotoveni stavby (dale téz ,dilo") dle zhotovitelem ocenéného Soupisu praci,
dodavek a sluzeb (dale téZ ,nabidkovy" nebo ,polozkovy rozpodet‘), dle zadavacich podminek, dle nabidky zhotovitele
podané ve vybérovém fizeni a dle podminek sjednanych v této smlouvé.
Nazev stavby: Obnova vodovodu a kanalizace, Oprava mistnich komunikaci - Voragického predmésti -
Miada Vozice
Misto stavby: obec Mlada VoZice, k.i. Mlada VoZice

Zhotovenim stavby se rozumi Fadné, Gpiné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a montaznich praci a
konstrukei, véetné dodéavek materiéll, zafizeni a Cinnosti, nezbytnych pro Fadné, véasné a kompletni dokongeni dila,
zejména zajisténi:

- Cinnosti souvisejicich s koordinaéni a kompletaéni ¢innosti celé stavby,

sluzeb souvisejici s bezpeénostnimi opatienimi na ochranu osob a majetku,

sluZeb souvisejici s ochranou Zivotniho prostfedi,

vytyCeni stavby,

vytyCeni, pfedani, ochrana a zpétné predani dotSenych inZenyrskych siti jejich spravciim; vSech predepsanych &i
dohodnutych zkouSek a revizi vztahujicich se k provadénému dilu),
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- Zzajisténi atestli-a doklad( o poZadovanych viastnostech vyrobki (prohlaseni o shodg)

= Zpracovani a projednani DIO; provizorniho dopravniho znageni béhem provadéni véetns projednani s dotéenymi organy

- Zzajisténi zviastniho uzivani komunikaci

- dilenské a vyrobni dokumentace potiebné pro provedeni stavby;

- Cinnosti souvisejicich s vybudovanim, provozem a likvidaci zafizeni stavenisté véetns ostrahy stavby a stavenist
provadéni aklidu stavenigts:

- prubéZzného odstrafiovani znegidténi komunikaci i $kod na nich:

- odvozu, uloZeni a likvidace odpad, zeminy a suti (vCetné skladkovného) v souladu s prislusnymi pravnimi predpisy;

- geodetické zaméfeni skutegné provedenych asfaltovych ploch a délek komunikaci

- fotodokumentace o pribéhu vystavby v digitalni formé;

- dokumentace skuteéného provedeni (1 x ti§téna forma).

¢l. V. Doba plnéni

Doba pinéni zavazku této smlouvy je stanovena takto:
Termin zahéjeni stavebnich praci: 15.08.2017
Termin dokoné&eni stavebnich praci: do 15.11.2017

€l. VI. Cena za dilo
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni praci nabidkovou cenu jako cenu sjednanou, ktera &ini dle

nabidkového rozpodtu: J

SO 01 - Obnova vodovodu a kanalizace, Rad 1, stoka ALATL A2 1.615.371,- K¢
SO 101 - Oprava OBSIUZNYCN KOMUNKEC..........ccocovvver o 1.628.598,- K¢&
o B0 00T, v cssnstssmsimssepessmstense 687.097 - K&
o0 201 OBNOVA ODEME 2. 873.546,- K&
SO 401 - Osvétleni PIECROGU PIO COTCE........oocvvvooi 103.540,- K¢&
YdI6iSi 8 OSMAt] NEKIBY oo 40.000,- K&

CENAGELKEM BOEDPH. ooy e st 4.948.159,- K¢
ai ) S A 1.039.112,- Ké
CENACELKEM VES DPH ..o comsemmmm eSStk 5.987.271,- K¢

Samostatnou pfilohou této smlouvy je nabidkovy rozpocet, tj. ocenény Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v tigténé

formé.

Tato cena je stanovena jako pevna a nejvyse pfipustna, zahmuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi

naklady souvisejici s umisténim stavby, zaffizenim staveni§té a take ostatni naklady souvisejicimi s pinénim podminek

zadavaci dokumentace a je platna po celou dobu trvani této smlouvy. Tuto cenu Ize prekrogit jen za podminek stanovenych

vtéto smlouvé, a to formou pisemného a vzestupng oCislovaného dodatku smiouvy, kterou podepigi z&stupci obou

smluvnich stran. Po dobu vystavby nebude uplatngna inflace.

Zména sjednané ceny je mozna pouze pokud:

a) po podpisu smlouvy a pfed terminem dokongeni dila dojde ke zménam sazeb DPH dle platnych pravnich predpisi

b) objednatel poZaduije préce, které nejsou v predmétu dila

) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

) pii realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy a dodavatel je nezavinily ani nemohl

predvidat a maji viiv na cenu dila

e) pii realizaci se zjisti skutegnosti odli$né od dokumentace piedané objednatelem (neodpovidajici geologické ldaje a
pod).

Zplisob sjednani zmény ceny:

a) Nastane-li nékters z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést vypodet
zmény nabidkové ceny a predloZit jej objednateli k odsouhlasenti,

b) Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve vpfipadé, e zména bude pisemné odsouhlasena
objednatelem.

c) Objednateli vznika pravo na snizeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude odsouhlasena zhotovitelem.

) Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize neoznami prostiednictvim technického dozoru
nutnost jejiho prekroéeni a vySi poZadovaného zvyseni ceny bez zbyteéného odkladu poté, kdy se ukazalo, e je
zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto oznameni viak nezaklada pravo zhotovitele na zvyseni sjiednané ceny. 2vyseni
sjednané ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou,

Vyskytnou-li se pii provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést jejich p
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tvorici viceprace nebudou obsazeny, tak zhotovitel dopini jednotkové ceny v maximalni vysi podle katalogu popisti a
smémych cen stavebnich a montéaznich praci dle pouzité cenové soustavy, vydanych v obdobi realizace téchto praci.

Pokud nelze vyuZit pro ocenéni téchto praci a dodavek jednotkovych cen z pouZzité cenové soustavy vydané v obdobi
realizace téchto praci a dodévek, bude vySe ceny téchto praci a dodavek stanovena smiuvnimi stranami jako cena v
misté a Gase obvykla.

b) Ménéprace budou ocenény na zakladé do pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smiuvnimi
stranami, dopini zhotovitel skute¢né mnozstvi mémych jednotek s jednotkovymi cenami podle polozkoveého nabidkového
rozpoctu z piedloZené nabidky na pinéni VZ a stanovi tak skutedny rozsah a cenu provedenych praci.

Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnii ode dne predlozeni navrhu
zhotovitele.

Obeg strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou dodatku k této smlouvé, pokud tato cena bude vyssi
neZ cena za dilo uvedené v ¢l. IV. této smlouvy. V pfipads, Ze cena za dilo bude niz$i nez cena uvedena v &l. IV. této
smlouvy, postaci namisto uzavfeni dodatku k této smlouvé pouze pisemné odsouhlaseni zménového listu objednatelem.
Veskere zmény smlouvy dle tohoto oddilu Ize provést pouze za dodreni podminek stanovenych zékona &. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich pedpist.

VII. Financovani a placeni
Objednatel neposkytuje zalohy.

Cena za dilo bude hrazena j mésiéni fakturaci , na zakladé soupisu skute¢né provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluZeb potvrzeného objednatelem tj. technickym dozorem investora, a2 do vySe 90 % ceny dila.

Zadrzne ve vysi 10 % bude uhrazeno po odstranéni pfipadnych vad a nedodélkil vzeslych z pfejimaciho fizeni a rovnéZ z
kolaudacniho fizeni, které jsou prokazatelné zpiisobené zhotovitelem. Zadrzné bude uplatnéno az po Ghradé sjednané
ceny snizené o zadrzné. Zadrzné je mozno nahradit formou bankovni zaruky.

Faktura musi obsahovat néleZitosti podle zakona o Géetnictvi a zakona o dani z pfidané hodnoty. Objednatelem
odsouhlaseny a potvrzeny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb je nedilnou soucasti faktury. V pfipadg,
Ze piijata faktura bude trpét formalnimi & vécnymi vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14
dni ode dne prokazatelného obdrzeni faktury. Lhita splatnosti faktury se timto oznamenim perusuje do doby nalezeni
oboustranneho konsensu o zjisténych vadach, respektive do doby odstranéni vad. Po odstranéni spornych zéleZitosti pak
zapocne béZet nova lhita splatnosti.

Splatnost faktur se sjednava na 15 kalendarnich dni ode dne prokazatelného obdrzeni faktury. Uhradou se rozumi den
pfipsani fakturované Gastky na udet zhotovitele.

Pfi fakturaci bude pouZit rezim prenesené dariové povinnosti. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovidéa za to, Ze sazba dané z pfidané
hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

V souvislosti s § 92a zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty (dale téZ ,DPH") ve znéni pozdgjsich predpist,
objednatel prohlaSuje, Ze pfedmét pinéni je pouZivan k ekonomické innosti, a proto zde bude aplikovan rezim prenesené
dariové povinnosti. Pro ucely tohoto pinéni tedy objednatel poskytuje svoje DIC.

€l. VIII. Zpusob provadéni dila

Zhotovitel provede dilo s potfebnou pééi v ujednaném &ase a obstara vée, co je k provedeni dila potieba.

Pfi provéadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel je vazan piikazy objednatele tykajicich se provadéni stavby.
Pred zahajenim praci zhotovitel vZdy zpracuje a preda objednateli k odsouhlaseni plan kontrol (kontrolni a zkusebni plan) a
aktualni harmonogram provadéni praci.

Zhotovitel bude provadét stavebni prace tak, aby minimainé omezoval pristup a pfijezd vlastnikl &i opravnénych uzivateld
sousednich nemovitosti k jejich nemovitostem.

Zhotovitel zajisti bezpe¢ny pfistup ke vdem ¢astem dila a umozni vykon technického dozoru, autorského dozoru projektanta
a vykon ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a dale v ramci zafizeni staveni&te zajisti
vhodné podminky pro jejich vykon.

Technicky dozor u této stavby nesmi provadét dodavatel ani osoba s nim propojena.

Technicky dozor je obCasny a zhotovitel bude pro potfeby sestaveni harmonogramu stavby a stanoveni tsek ke kontrole
provedeni Casti pfedmétu dila, které budou dal$im postupem zakryty a/nebo u nich dalsi postup praci jinak znemozni
kontrolu, uvaZovat s jeho piitomnosti na stavbé 2 x tydné.

Kontrolni dny se budou konat pfimo na stavb& min. 1x tydné. Objednatel nebo technicky dozor bude sepisovat zapisy o
kontrolnich dnech, které jsou nadfazeny zapisiim ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje upozomit objednatele bez zbyte&ného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu objednatel k
provedeni dila pedal, nebo piikazu, ktery mu objednatel dal. To neplati, nemohl-li nevhodnost zjistit ani pfi vynaloZeni
potiebné péce.

PrekaZi-li nevhodna véc nebo piikaz v Fadném provadéni stavby, zhotovitel je opravnén v nezbytném rozsahu prerusit
prace az do vymény véci nebo zmény piikazu; trva-li objednatel na provadéni dila s pouZitim predané véci nebo podle
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daného pfikazu, ma zhotovitel pravo pozadovat, aby tak objednatel ucinil v pisemné formé. Lhita stanovena pro dokoné
dila se prodiuZuje o dobu prerusenim vyvolanou. Zhotovitel mé pravo na thradu nakladi spojenych s pferusenim dila ne
s pouzitim nevhodnych véci do doby, kdy jejich nevhodnost mohla byt zjisténa.

Zachové-li se zhotovitel podle vySe uvedenych odstavci, nemé objednatel prava z vady dila vzniklé pro nevhodnost véci
nebo pfikazu.

Trvé-li objednatel na provedeni dila podle ziejmé nevhodného pfikazu nebo s pouZitim ziejmé nevhodné véci i po
zhotovitelové upozoméni a toto je fadné zaznamenano ve stavebnim deniku, mize zhotovitel od smlouvy odstoupit.
Zpasob provadéni dila a jakost vyrobka se fidi obecné zavaznymi predpisy, platnymi technickymi normami aplikovatelnymi
v Ceské republice, technickymi specifikacemi a technologickymi postupy stanovenymi vyrobci pouzitych materialli, vyrobk
a konstrukci.

Zhotovitel je povinen stavbu provést v obvyklé kvalité pii pouZiti novych, nepouzitych materiald, vyrobki a konstrukci min.
v |. jakosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni dila nepouziie Zadny vyrobek, konstrukci ani material, o kterém je v dobé jeho uZiti
zn&mo, Ze nespliiuje podminky této smlouvy a které nemaji pozadované technické parametry a certifikaci, je-li pro jejich
pouziti nezbytna podle pfislusnych predpisti. Pokud tak zhotovitel u¢ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést
okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele doklady prokazujici technické parametry materiald, vyrobki a konstrukci, a to
zejména prohlaseni o jakosti, prohlaseni o shodé, certifikaty, technické listy a technologické postupy stanovené vyrobcem a
dodavatelem materialli, vyrobki a konstrukci uZitych k provedeni dila. V pipadé, Ze na vyZadani objednatele, technického
&i autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepfedloZi v piiméfené Ihiité, mé pravo objednatel €i technicky dozor stavebni
&innosti pozastavit az do doby piedloZeni dokladi bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu dokonéeni
dila.

Zhotovitel vede ode dne prevzeti staveni§té o pracich, které jsou pfedmétem dila, stavebni denik. Do deniku se zapisuji
vdechny skutecnosti rozhodné pro pinéni smlouvy a vedeni stavby a také zaznamy o namitkach uplatnénych tfetimi
osobami v souvislosti s provadénim stavby (zejména Udaje o ¢asovém postupu praci, jejich druhu, objemu a jakosti, jakoZ i
dalsi naleZitosti ve smyslu § 6 vyhlasky o dokumentaci staveb ¢. 499/2006 Sb., ve znéni vyhl. €. 62/2013 Sb.). Zastupce
objednatele a technicky dozor jsou opravnéni sledovat zaznamy provedené ve stavebnim deniku a k zapisiim pfipojovat sve
stanovisko, dale pak sami provadét zapisy do stavebniho deniku.

Denni zaznamy podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce ve Ihitach podle piilohy €. 5 k vyhlasce €. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpis. V den nasledujici po provedeni zapisu je povinen zhotovitel predloZit na
vyzadani stavebnimu dozoru objednatele a zastupci objednatele, opravnénému jednat ve véci provadéni stavby, denni
zaznamy a odevzdat mu prvni pripis stavebniho deniku.

Mimo stavbyvedouciho nebo jeho zéstupce mohou provadét zaznamy ve stavebnim deniku rovnéz osoby uvedené
v ustanoveni § 157 odst. 2 zak. &. 183/2006 Sb., stavebniho zékona, ve znéni platnych pravnich pfedpist, dale jen
L.Stavebni zakon", a za objednatele téZ jeho opravnéni zastupci.

Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s obsahem zépisu uginénym opravnénymi zéstupci objednatele nebo generéiniho
projektanta, je povinen pfipojit k jejich z&pisu do 3 pracovnich dni pisemné vyjadreni, o némz je pisemné vyrozumi. Pokud
tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zapisu bez vyhrad souhlasi.

Objednatel bude kontrolovat postup provadéni praci pribézné a to zejména ve stupni pred zakrytim jednotlivych
konstrukénich ¢asti. Objednatel si dale vyhrazuje pravo se zicastnit vsech pfedepsanych zkousek a revizi, individualniho a
komplexniho vyzkouseni.

Zhotovitel je povinen pisemné popf. telefonicky vyzvat objednatele k provedeni kontroly a k Ucasti na provadénych
zkouskéach nejpozdéji pét pracovnich dni pied dnem konani.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, na niz byl prokazatelné fadné pozvan nebo jez se méla konat podle ujednaneho
¢asového rozvrhu, mlzZe zhotovitel pokratovat v provadéni dila. Objednatel mé pravo na provedeni dodate¢né kontroly,
nahradi vak zhotoviteli prokazatelné néklady s tim spojené. To se nevztahuje na piipady, kdy objednateli zabranila v iCasti
na kontrole vy$§i moc a pozadal-i o dodateénou kontrolu bez zbyteéného odkladu. Provedenou kontrolou postupu
provadéni stavby zastupcem objednatele resp. technickym dozorem se zhotovitel nezbavuje své odpovédnosti za fadné a
véasné provedeni dila.

V pfipadé zjisténi, Ze je dilo provadéno nekvalitné, ma technicky dozor nebo opravnéni zéstupci objednatele pravo postup
praci na dile zastavit az do vyfizeni napravy, bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu dokonéeni dila
nebo muzZe objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybné k podstatnému poruseni smiouvy.
Tim neni dotéeno pravo na nahradu Skody, ktera v disledku tohoto objednateli vznikla.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoZziujici provést dilo
dohodnutym zplsobem, oznami to bez zbyteéného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o
zméné dila mizZe jeho provadéni perusit. Nedohodnou-li se strany na zméné smiouvy v pfiméfené Ihiité, miZe kteréakoli z
nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel mé pravo na cenu za &ast dila provedenou do doby, neZ prekazku mohl pii vynaloZeni
potiebné péce odhalit.
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Zhotovitel nesmi bez pfedchozi dohody provadét zmény v technologickych pracich a v dodavkach, jakoZ i pouzitych
materialech a vyrobcich, jinak odpovida za $kodu, ktera v souvislosti s takovou zménou vznikne a ponese naklady
s uvedenim do plvodniho stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

Zménu technologie provadéni stavby a zménu pouitého materialu, spojenou se zménou sjednané ceny dila, Ize provést
pouze pisemnym a vzestupné ocislovanym dodatkem k této smlouvé na zakladé zménového listu, ktery musi byt
odsouhlasen smluvnimi stranami a technickym dozorem objednatele a osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
provadéni stavby.

Zmeénu technologie provadéni stavby a pouzitého materialu, bez zmény sjednané ceny dila, Ize provést zapisem ve
stavebném deniku, ktery musi byt odsouhlasen technickym dozorem objednatele a osobou opravnénou jednat za
zhotovitele ve vécech provadéni stavby.

Objednatel je opravnén kontrolovat dodrzovani a pinéni postupti podle kontrolniho a zkugebniho planu a v pfipadé odchylky
postupu zhotovitele od tohoto dokumentu poZadovat okamZitou napravu a v piipadé vazného porudeni povinnosti
zhotovitele oproti kontrolnimu a zku$ebnimu planu pozastavit provadéni praci.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci projednat s viastniky dotéenych pozemki konkrétni podminky vstupu na
pozemky a pofidit o tom pisemny zaznam ovéfeny podpisem pfislugného viastnika pozemku. Seznam viastniki véech
pozemku dotéenych stavbou dle stavebniho povoleni peda zhotoviteli technicky dozor.

Veskeré stavebni a montazni prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele a jeho subdodavateli majici pfislusnou
kvalifikaci a odbornost, kterou zhotovitel na vyzvu objednatele dolozi (doklad o proskoleni, svare¢sky prikaz, Zivnostenské
opravnéni apod.). V pfipadé nedoloZeni pfislusné kvalifikace a odbornosti miiZe objednatel pferusit prace.

Zhotovitel je opravnén provést dilo i prostfednictvim tfetich osob. V takovém pfipadé nese odpovédnost za spinéni smlouvy
a odpovida za vady dila, jako by je provadél on sam. Zhotovitel viak nesmi predmét zakazky predat jinému subjektu jako
celek.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostiednictvim osob, kterymi byla prokazovana kvalifikace v ramci zadavaciho Fizeni
a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim uvedenym v nabidce podané zhotovitelem na pinéni VZ. Zhotovitel je
opravnén zménit subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni, nebo stavbyvedouciho dle
predchozi véty, pouze ve vyjimeénych a vaznych divodd, a to s predchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zadost o
souhlas se zménou subdodavatele Ci stavbyvedouciho bude obsahovat (idaje a doklady potiebné k prokazani kvalifikace.
Novy subdodavatel musi disponovat kvalifikaci v minimalnim rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokézana v zadavacim
fizeni; novy stavbyvedouci musi disponovat minimaini kvalifikaci, v jakém byla kvalifikace prokazana v ramci zadavaciho
fizeni.

Objednatel je odpovédny za spravnost a Uplnost pfedané dokumentace. Bude-li nutné z divod(i na strané objednatele
ménit zplsob pfi realizaci stavebnich a montaZnich praci, zajisti objednatel véas nezbytné doplnéni pfislusné dokumentace,
zmény projedna a schvali se zhotovitelem a uzaviou pisemny dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.

V pripadé, Ze vici zhotoviteli budou uplatnény tfeti osobou namitky nebo naroky souvisejici se stavbou a jeji realizaci, je
zhotovitel povinen o tom bezodkladné informovat objednatele a ucinit zapis do stavebniho deniku. V pfipadé, Ze tak
neucini, odpovida za préavni nasledky, které v této souvislosti nastanou z divodu, Ze se o namitkach objednatel nedozvédél
véas a nemohl pfistoupit k jejich feSeni, zejména pak odpovida vtéto souvislosti za Skodu, ktera v souvislosti s tim
objednateli vznikne.

Zhotovitel je povinen eliminovat hluénost a pragnost na stavenisti po celou dobu vystavby vhodnymi technologickymi
postupy a volbou strojniho zafizeni. Stavebni prace a doprovodna &innost souvisejici se stavbou musi byt provadéna
v souladu s nafizenim viady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepiznivymi Géinky hluku a vibraci, ve znéni platnych
pravnich predpis(, tak, aby byly dodrZeny hladiny hluku predepsané timto nafizenim.

Zhotovitel je povinen provadét pribézny Uklid stavenidté a jeho okoli, odstrafiovat vSechny prebytené prekazky,
manipulovat se svymi prostedky a uskladnénym materialem a skladovat je tak, aby nepiekazely pii provadéni dila,
odstrariovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum, odpadky a doGasné konstrukce, kterych pii provadéni dila
neni nezbytné tfeba. Pri nakladani s odpady je zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zakona &. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znéni pozdéjSich pedpis a jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel je povinen predavat objednateli doklady o
zajistent likvidace odpadu vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zakonem.

El. IX. Stavenisté a zafizeni staveni§té
Stavenisté stavby bude pfedano nejpozdéji do 30 dnii od podpisu smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak, a to na
zakladé pisemného Zapisu o predani stavenists.
Objednatel pfeda ke dni pfedani stavenisté kompletni dokumentaci ve dvou (2) vyhotovenich, rozhodnuti o umisténi stavby,
stavebni povoleni a pfisluSna vyjadreni dotéenych organu statni moci a dotéenych fyzickych a pravnickych osob.
Objednatel preda zhotoviteli ke dni pfedani stavenisté seznam dotéenych inzenyrskych siti véetné vyjadreni jednotlivych
majitell a spravci téchto vedeni. Vlastni vyty&eni, pfedani, ochranu a zpétné predani siti spraveim zajisti na své naklady
zhotovitel.
Objednatel se zavazuje pro zhotovitele uréit odb&mé a napojovaci mista energii, vody a kanalizace potiebnych k provedeni
dila. Vlastni néklady za energie, vodné a stoéné vody se zavazuje hradit zhotovitel na zakladé samostatného méFeni nebo
na zakladé dohody s objednatelem.
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Zafizeni stavenisté zajistuje zhotovitel a je viastnikem zafizeni stavenisté, véetné pouzivanych strojii, mechanismi
dalsich véci potfebnych pro provedeni dila a nese nebezpegi Skody na téchto vécech. Naklady spojené se ziizen
provozem a likvidaci zafizeni stavenists jsou soucasti ceny dila.

Zhotovitel zajisti vhodné zabezpeceni stavenists, popfipadé oddélena pracovists oploti nebo jinak zajisti, a to na vias
naklady.

Zhotovitel se zavazuje stavenists uzivat vyhradné pro Ggely zajisténi predmétu dila a je povinen si po¢inat tak, &
objednateli nevznikly pfi jeho provozovani 8kody. Zhotovitel je povinen na pievzatém stavenisti udrzovat poradek a Gistott
je povinen odstraniovat odpady a negistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s prislusnymi predpisy, zejmé
ekologickymi a o likvidaci odpadu. Je povinen stavenisté zabezpecit, aby po dobu vystavby nedochazelo k jeho porusova
radné udrZovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit veskeré znegisténi.

Zhotovitel odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi viech osob v prostoru staveni§té, dodrzovani bezpe&nostnic
hygienickych a pozarnich predpisli, véetné prostori zafizeni staveni§té, bezpeénost silnigniho provozu v prosto
stavenisté.

Zhotovitel je povinen stavenists kompletné vyklidit, vycistit a pfedat objednateli nejpozdéji do 15 kalendainich dnii f
fadném dokonéeni dila.

€l. X. Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdaji 5 pracovnich dn predem, Ze dilo je Fadné dokon&eno a Ze
pfipraveno k predani a prevzeti. Objednatel je povinen svolat prejimaci fizeni k predani a prevzeti dila nejpozdji do
pracovnich dnii od doruéeni pisemné vyzvy zhotovitele k prevzeti dila.

Dilo musi byt objednateli predano na zakladé oboustranné podepsaného zapisu o pedani a prevzeti dila. Zapis musi by
podepsany zéstupcem zhotovitele, zastupcem objednatele a technickym dozorem objednatele. V zapise se uvede t¢
soupis pfedanych dokladu.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinym
nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zplisobem neomezuij.

Pokud objednatel odmitl prevzit piedavané dilo, pofidi se zapis, kde se jako vysledek piejimaciho fizeni uvede,
predavané dilo objednatel neprevzal véetné vymezeni divodd, proé se tak stalo. V/ pfipadé sporu o to, zda predavané dil
vykazuje vady, se ma za to, ze tomu tak Je, a to az do doby, nez se prokaze opak; dikazni bfemeno nese v takovén
pfipadé zhotovitel,

Pokud objednatel prevezme dilo s vadami, bude zapis obsahovat té3 soupis téchto vad a nedodélkii s terminem jejict
odstranéni, soupis dodatedng pozadovanych praci s terminem a zpusobem jejich zajiténi. Nebudou~li vady a nedodélk
odstranény ve sjednaném terminu, ktery nesmi byt delsi nez Sedesat (60) dni, umoziiuji-li to technické a Klimatické
podminky, je objednatel opravnén jejich odstranéni provést prostiednictvim treti osoby na naklady zhotovitele. Takic
odstranéné vady budou povaZovany za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zaruku za celé dilo vV plném
rozsahu dle této smlouvy, véetné vad odstranénych tieti stranou. Tim nezanika pravo na nahradu $kody, ktera objednateli
v souvislosti s ne¢innosti zhotovitele pfi odstrafiovani vad a nedodélki vznikla,

Soudésti fadného dokon&eni dila je téZ predlozeni dokladi o Uspésné provedenych predepsanych zkouskach a revizich,
zejména prohlaseni o jakosti, prohlaseni o shodé, certifikaty, technicke listy a technologické postupy stanovené vyrobcem a
dodavatelem material(i, vyrobkii a konstrukei uzitych k provedeni dila.

Radné dokoncené dilo musi byt déle zpisobilé uZivani tak, aby mohlo byt pozadano o vydani kolaudaéniho souhlasu nebo
0 vydani rozhodnuti o predéasném uzivani stavby (vyvstane-|i tato potieba) prislusnym stavebnim tifadem.

Zhotovitel, jakoZ i technicky a autorsky dozor, jsou povinni se zigastnit na zaklade vyzvy objednatele fizeni o predéasném
uzivani stavby, o zahajeni zkusebniho provozu a kolaudaéniho fizeni a je povinen poskytnout objednateli pro tyto ucely
nezbytnou souginnost, zejména dodat véas doklady nezbytné pro Fadné uzivani stavby.

Objednatel je povinen zaslat bez zbyteéného odkladu zhotoviteli kopie rozhodnuti o predéasném uzivani stavby a
kolaudaéniho souhlasu.

€l. XI. Vady a nedodglky, zéruka za jakost, reklamace ,
Dilo mé vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smiouvé a neni provedeno v souladu s obecné
Z&vaznymi pravnimi pfedpisy.
Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobg jeho predani a déle odpovida za to, Ze po dobu zaruéni doby bude mit
dilo viastnosti dohodnuté v této smiouvé a bude bez vad zplisobilé k obvyklému ugelu a uZivani.
Zhotovitel poskytuje ode dne protokolamiho prevzeti dila zaruéni thitu na dilo v délce 60 mésica, na ostatni dodavky stroji
a technologického zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v délce Ihaty
poskytnuté vyrobcem, nejméné véak v délce 24 mésicu.
Zarugni Ihita neb&zi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uzivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.
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Zaruéni doba pocina bézet dnem predani a prevzeti dila, provedeného v souladu s projektovou dokumentaci, zadavacimi
podminkami vefejné zakazky a touto smlouvou o dilo. Pokud bylo dilo pfevzato s vadami a nedodélky, poiné zarucni doba
celého dila béZet az ode dne jejich upIného odstranéni.

Zhotovitel poskytne na opravy provedené v ramci reklamace v poslednich dvanécti mésicich zaruéni doby zéruku v délce
24 mésich. Zaruéni doba zacina béZet ode dne prevzeti dokonéené opravy reklamované vady.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. Oznameni
(reklamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v oddile Smiuvni strany nebo na adresu sidla zhotovitele. V reklamaci
musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se projevuiji.

Zhotovitel je povinen nejpozdaji do 5 dnii po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou
Ihiitu navrhuje k odstranéni vad, nebo z jakych divodi reklamaci neuznéava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava v celém rozsahu.

Lhitu pro odstran&ni reklamovanych vad sjednaji ob& smiuvni strany podie povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 10 kalendafnich dnli ode dne uplatnéni reklamace objednatelem. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahjit odstrariovani vady nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni
reklamace.

N4klady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech a to az do rozhodnuti o vyfeSeni sporu
soudem.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstran&ni reklamované vady do 7 kalendainich dnii po obdrzeni reklamace nebo v dohodnutém
terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou préavnickou nebo fyzickou osobu. Takto
odstranéné vady budou povaZovany za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dél zaruku za celé dilo v piném
rozsahu dle této smlouvy, véetné vad odstranénych tfeti stranou. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli.
Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze jim reklamovana vada nevznikla z
divod(i na strané zhotovitele a 7e se na ni nevztahuje zéruka, resp. Zze vadu zplsobil nevhodnym uZivanim dila, je
objednatel povinen neprodlené uhradit zhotoviteli veskeré naklady spojené s odstranénim takové vady.

¢l. XII. Odstoupeni od smlouvy, odpovédnost za Skodu
Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze je z necinnosti zhotovitele objektivné ziejmé, Ze dilo neprovede

Fadng a véas, dale pokud zhotovitel neprovadi prace v souladu se smiouvou za piedpokladu, Ze zhotovitel na zékladé
pisemné vyzvy objednatele nesjedna napravu do 3 pracovnich dnii od doruceni této vyzvy.

Pokud i v této Ihité bude zhotovitel necinny &i nezjedna napravu, je objednatel opravnén bez dal$iho od smiouvy odstoupit.
Tim neni dotéeno pravo na nahradu vzniklé Skody.

Objednatel si vyhrazuje pravo od této smlouvy jednostranné odstoupit z divodu nezajiténi finanénich prostiedku. V tomto
pfipadé smluvni strany provedou inventuru a vya&tovani dosud provedenych praci na dile nebo jiz vyrobenych a dodanych
Gasti stavby s tim, Ze zhotovitel nebude uplatiiovat Zadné jiné sankce a Skodu.

Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li k odstoupeni od smlouvy nékterym z Ucastniki, tato smlouva se rusi k okamziku, kdy
projev ville o odstoupeni od smiouvy bude doruéen G&astnikovi, jemuZ je uréen. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka
naroku na nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy a naroku na smluvni pokutu/pokuty.

¢l. Xlll. Smluvni pokuty
V pipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s fadnym a véasnym dokongenim dila, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli
smiuvni pokutu ve vy3i 0,2% z ceny dila za kazdy, byt i zapo&aty, den prodleni. Tato smluvni pokuta miZze byt zapoctena
proti pohledavce zhotovitele jednostrannym konem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti prace
dokongit, ani jinych povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.
V piipadé nedodrzeni terminu na odstranéni vad a nedod&lki zjiténych v ramci predani a pfevzeti dila, je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdou vadu a kalendarni, byt i zapocaty, den prodieni.
V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu néstupu na odstranéni vad v zaru¢ni dobé je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K& , za kazdou vadu a kalendarni, byt i zapocaty, den prodieni.
V piipadé nedodrzeni dohodnutého terminu odstranéni vad v zaruéni dobé je zhotovitel povinen objednatel uhradit smiuvni
pokutu ve vy3i 1.000,- K&, za kazdou vadu a kalendafni, byt i zapocaty, den prodleni a v pfipadé, Ze se jedna o vadu, ktera
brani uzivani dila nebo hrozi nebezpeti $kody velkého rozsahu (havarie) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vy3i 10.000,- K¢, za kazdou vadu a kalendafni, byt i zapogaty, den prodieni.
V pfipadé nedodrzeni terminu na vyklizeni, vyGisténi a predani stavenisté je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vy3i 0,05% z ceny dila za kazdy, byt i zapocaty, kalendafni den prodieni.
V pfipadé, Ze je objednatel v prodleni se zaplacenim ceny dila, je povinen zaplatit zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 0,015
% z dluzné &astky za kazdy, byt i zapocaty, kalendaini den prodieni.
Splatnost smluvnich pokut se sjednava na 14 dnii ode dne dorueni jejich vyaétovéni, pro pfipad, nebude-li smluvni pokuta
realizovana kompenzaci. Je véci objednatele, ktery zplisob zvoli. Smiuvni pokuty jsou uvadény v korunéch eskych a neni
v nich zahmuta pfislu$na sazba DPH.
Uhradou smluvni pg kuty neni dotceno pravo na nahradu Skody, které objednateli vznikne. f\u .

7 Za zhotovitele :

\
\

\




€l. XIV. Vlastnické pravo ke stavbé, nebezpedi Skody a pojisténi

1. Objednatel se stava postupné vlastnikem zhotovené stavby, aviak zhotovitel nese nebezpeéi skody nebo znideni stavby
do vlastniho pfedani a prevzeti stavby objednatelem.

2. Zhotovitel na sebe prebira zodpovédnost za Skody zplisobené véemi Uastniky vystavby na zhotovovaném dile po celo
dobu vystavby, tzn. do pfevzeti dila objednatelem, stejné tak za Skody zpiisobené svou ¢innosti objednateli nebo teti
osobé na jejich majetku.

3. Zhotovitel prohlaSuje a na vyzadani objednatele doloZi, Ze mé uzavienou pojistnou smlouvu, jejim predmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpusobenou zhotovitelem tieti 0sobé v souvislosti s vykonem jeho innosti, ve vy3i nejméné 5,0 mil.
K¢, s max. vy3i spoluticasti ve vysi 50.000,- K¢.

4. Zhotovitel prohlaSuje a na vyzadani objednatele doloZi, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejim predmétem je pojisténi
stavebné montaznich Cinnosti ve vysi 5 mil. K¢, s max. vysi spolutiéasti ve vysi 50.000,- K&.

5. Zhotovitel se po celou dobu trvani této smlouvy do doby protokolamiho pedani dila bez vad a nedodélki zavazuie, Ze bude
pojistén ve smyslu vye uvedenych ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného pinéni. Zhotovitel je povinen udrzovat
platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné v rozsahu a povaze provadéného dila; v pfipadé zmén provadéného dila je
povinen pojistovatele véas informovat a prfipadné zménit rozsah pojisténi tak, aby pojistna smlouva poskytovala po celou
dobu provadéni dila pojistné kryti pozadované touto smlouvou. V piipadé zmény pojistné smlouvy v prib&hu provadéni dila
je zhotovitel povinen predloZit objednateli doklad o zméné pojistné smiouvy.

6. V pripadé, Ze zhotovitel nespini svou povinnost uzaviit a udrZovat platnou pojistku v pozadovaném rozsahu nebo
nepredioZi objednateli ve stanoveném terminu plné znéni pojistnych smiuv, je objednatel opravnén uzaviit a udrzovat
takoveé pojistné smlouvy vlastnim jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavreni a udrzovani takovych pojistnych
smluv a takové vydaje zapo€ist proti jakékoli pohledavce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymahat tyto
¢astky po zhotoviteli pfimo.

¢l. XV. VSeobecna ustanoveni

1. Prévni reZim zavazkového vztahu zaloZeného touto smlouvou se Fidi zejména pfislusnymi ob&anskopravnimi predpisy

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze jako odborné zplisobila osoba, zkontrolovat technickou &ast piedané dokumentace nejpozdéji
pred zahajenim praci na pfisludné casti dila a upozomit objednatele bez zbytedného odkladu na zjisténé zjevné vady a
nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost predané dokumentace.

3. Zhotovitel neni opravnén vyuZzivat chyb, 8patného porozuméni nebo jakékoli obdobné pii¢iny k odivodnéni Zadosti o
zvyseni ceny ve vztahu ke sjednané cené v této smlouva.

4. Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele &i pfislusného kontrolniho organu poskytnout jako osoba povinna souginnost pfi
vykonu finanéni kontroly (viz § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole, ve znéni platnych pravnich predpist)
a archivovat dokumenty spojené s realizac dila po dobu 10 let po skongeni pinéni zakazky (predani dila).

5. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinnym subjektem dle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k
informacim, v platném znéni. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze objednatel mize poskytovat informace tykajici se poskytovani
pInéni dle této smlouvy ve smyslu vySe uvedeného zékona.

6. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel, jakoZto vefejny zadavatel, uveejni podle §219 zakona &. 134/2016Sb. na svém
profilu tuto smlouvu véetné jejich zmén a dodatku, vysi skuteéné uhrazené ceny za pinéni verejné zakazky, jez je predmétem
teto smlouvy, a pfipadné seznam subdodavatelii zhotovitele.

7. Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neuginné, neplatné & nevykonatelng, Géinnost, platnost i
vykonatelnost ostatnich ustanoveni této smlouvy tim nebude dotéena. Smiuvni strany se zavazuji, Ze takové neuéinné,
neplatné Ci nevykonatelné ustanoveni nahradi analogicky novym ustanovenim, které bude neG¢innému, neplatnému &i
nevykonatelnému ustanoveni svym vyznamem co nejbliZe.

8. Ustanoveni této smlouvy je mozné ménit pouze formou pisemnych a vzestupng &islovanych dodatkii podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve ctyfech (4) stejnopisech majicich povahu originalu, z nich? kazdy téastnik obdrzi dvé 2)
vyhotoveni.

10. Tato smlouva nabyvé platnosti a G¢innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran.

11. Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze do3lo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a Ze je jim obsah této
smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné vile. Na
dukaz tohoto souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své viastnoruéni podpisy.

Tato smlouva je uzavfena na zakladé rozhodnuti Rady Mésta Mlada Vozice, usneseni &. 185/2017 ze dne 27.7.2017.

V Miadé Vozici dne 3. 8. 2017 /gyé% 3‘0 Tabote dne ... 1.
B 4 oy za zhotovitele ;
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