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Obchodni a platebni podminky:

SMLOUVA 0O DILO ¢&. 8/2018/1343

a ve smyslu ust. §§ 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik, ve znéni platnych pravnich predpist (dale téz ,0bEZ"),
v navaznosti na zakon ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdgj$ich predpisti (déle té2 ,ZVZ")

¢l. I. Smluvni strany

1. Objednatel : Mésto Mlada Vozice

se sidlem Zizkovo namesti ¢p. 80, 39143 Mlada Vozice

IC: 00252557 DIC: 00252557

zastoupeny : starostou Mgr. Jaroslavem Vétrovskym

Vykonem technického dozoru objednatele je povéfena :

fima : Stavebni firma Ing. FrantiSek Kasek se sidlem TF. VV.Vanise 227, 391 43 Miad4 Vozice
zastoupena : Ing. Frantiskem Kaskem

2. Zhotovitel: ~ DAICH spol. s r.0.
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sesidlem:  Zelezna 366, 390 02 Tabor

IC: 42407559 DIC: CZ42407559

Bankovni spojeni: KB Tabor

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v C. Budgjovicich, oddil C, viozka 429
zastoupeny : Josefem Kubikem, Tomasem Kfizkem - jednateli spole¢nosti

Vedenim stavby je povéfen: Roman Lukag, (autorizovani osoba), ktery je zmocnén zastupovat
zhotovitele v provoznich zéleZitostech, k prejimani a predavani praci, k podepisovani protokoli o
provedenych pracich, faktur a vedeni stavebniho deniku.

¢l. Il. Vymezeni pojmu
Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakézky nebo zakazky.

Zhotovitelem je vybrany dodavatel po uzavfeni smlouvy na pInéni vefejné zakazky nebo zakazky.

Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakazky nebo zakazky.

PrisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracované v rozsahu stanoveném jinym pravnim predpisem (vyhlaskou &.
231/2012 Sb.).

Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény Soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem
uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem
vymezené mnoZstvi (dale téz ,nabidkovy rozpoget).

CL. llL. Priorita dokument:
Tato smlouva o dilo
Nabidka uchazece, kterou zhotovitel podal v ramci vybé&rového Fizeni
Nabidkovy rozpocet zhotovitele
Projektova dokumentace

¢l. IV. Predmét smlouvy

Smlouvou o dilo se zhotovitel zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeéi pro objednatele dilo a objednatel se zavazuje
dilo pfevzit a zaplatit cenu.
Pfedmétem smlouvy je fadné a véasné zhotoveni stavby (dale téz ,dilo*) dle zhotovitelem ocen&ného Soupisu praci,
dodavek a sluzeb (dale téZ ,nabidkovy* nebo ,polozkovy rozpoget), dle zadavacich podminek, dle nabidky zhotovitele
podané ve vybérovém fizeni a dle podminek sjednanych v této smlouvé.
Nazev stavby: Obnova vodovodu a kanalizace - ulice Ronovska - Mlada Vozice
Misto stavby: obec Mlada VoZice, k.u. Mlada Vozice

Zhotovenim stavby se rozumi fadné, Upiné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a

konstrukci, véetné dodavek materialii, zafizeni a Ginnosti, nezbytnych pro fadné, véasné a kompletni dokonéeni dila,

zejmeéna zajisténi:

- Cinnosti souvisejicich s koordinacni a kompletaéni &innosti celé stavby,

- sluzeb souvisgjici s bezpe¢nostnimi opatienimi na ochranu osob a majetku,

- sluZeb souvisejici s ochranou Zivotniho prostredi,

- vytyeni stavby,

- vytyCeni, predani, ochrana a zpétné predani dotSenych inZenyrskych siti jejich spravcim; vSech predepsanych &i
dohodnutych zkou3ek a revizi vztahujicich se k provadénému dilu),

- zajisténi atestd a doklad( o pozadovanych viastnostech vyrobkii (prohlaseni o shodg)
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- zpracovani a projednani DIO; provizorniho dopravniho znageni béhem provadéni véetné projednani s dotéenymi organy

- zajisténi zvladtniho uzivani komunikaci

- dilenské a vyrobni dokumentace potfebné pro provedeni stavby;

- &innosti souvisejicich s vybudovanim, provozem a likvidaci zafizeni staveniété véetné ostrahy stavby a staveniste,
provadéni klidu stavenisté;

- priibéZného odstrafiovani zneCisténi komunikaci &i $kod na nich;

- odvozu, ulozeni a likvidace odpadi, zeminy a suti (véetné skladkovného) v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy:

- geodetické zaméfeni skutetné provedenych asfaltovych ploch a délek komunikaci

- fotodokumentace o priib&hu vystavby v digitalni formé;

- dokumentace skute¢ného provedeni (1 x tisténa forma).

&l. V. Doba plnéni
Doba pinéni zavazku této smlouvy je stanovena takto:
Termin zahéjeni stavebnich praci: 06/2018
Termin dokon&eni stavebnich praci: do 31.08.2018

&l. VI. Cena za dilo
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni praci nabidkovou cenu jako cenu sjednanou, ktera Cini dle

nabidkového rozpoctu:

CENA CELKEM DeZDPH oot s s s s s s 2670 077,- K&
DPH (21%) iieeeeeeseeiieeeeieeeesiesssssiessesssissie s sesssasasaa 560 716,- KE
CENA CELKEM VEEtN& DPH ....ccvoueeeiiicine s sssnes st s s e 3230 793,- K&

Samostatnou piilohou této smlouvy je nabidkovy rozpocet, tj. ocenény Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v tisténé

formé.

Tato cena je stanovena jako pevna a nejvyse pfipustna, zahmuje v8echny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi

naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim staveniété a také ostatni naklady souvisejicimi s pinénim podminek

zadavaci dokumentace a je platna po celou dobu trvéni této smlouvy. Tuto cenu Ize prekrogit jen za podminek stanovenych

v této smlouvd, a to formou pisemného a vzestupné otislovaneho dodatku smlouvy, kterou podepisi zastupci obou

smluvnich stran. Po dobu vystavby nebude uplatnéna inflace.

Zména sjednané ceny je mozna pouze pokud:

a) po podpisu smiouvy a pfed terminem dokonéeni dila dojde ke zménam sazeb DPH dle platnych pravnich predpisii

b) objednatel poZaduje préace, které nejsou v predmétu dila

objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

pii realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dob& podpisu smlouvy znamy a dodavatel je nezavinily ani nemohl

predvidat a maji viiv na cenu dila

e) pii realizaci se zjisti skute¢nosti odligné od dokumentace pfedané objednatelem (neodpovidajici geologicke udaje a
pod).

Zpusob sjednani zmeny ceny:

a) Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést vypocet
zmény nabidkové ceny a predloZit jej objednateli k odsouhlaseni.

b) Zhotoviteli vznikd pravo na zvydeni sjednané ceny teprve vpfipade, Ze zména bude pisemné odsouhlasena
objednatelem.

¢) Objednateli vznika pravo na snizeni siednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude odsouhlasena zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvydeni sjednané ceny, jestlize neoznami prostfednictvim technického dozoru
nutnost jejiho prekrodeni a vysi poZadovaného zvyeni ceny bez zbyteéného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je
zvydeni ceny nevyhnutelné. Toto oznameni viak nezaklada pravo zhotovitele na zvySeni sjednane ceny. Zvyseni
sjednané ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést jejich pfesny soupis véetné

jejich ocenéni a tento soupis predloZit objednateli k odsouhlaseni, v pfipadé vicepraci pred jejich provedenim.

a) Viceprace budou ocenény na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného ob&ma smluvnimi stranami,
zhotovitel doplni jednotkové ceny podie ocenéneho polozkového nabidkového rozpottu a pokud v nich prace a dodavky
tvoFici viceprace nebudou obsazeny, tak zhotovitel doplni jednotkové ceny v maximalni vysi podle katalogu popisi a
smérnych cen stavebnich a montéZnich praci die pouzité cenové soustavy, vydanych v obdobi realizace téchto praci.

~_— — ~—

c
d

V4
Za objednatele y % 2 Za zhotovitele : %



Pokud nelze vyuZit pro ocenéni téchto praci a dodavek jednotkovych cen z pouzité cenové soustavy vydané v obdobi
realizace téchto praci a dodéavek, bude vySe ceny téchto praci a dodavek stanovena smiuvnimi stranami jako cena v
misté a Case obvykla.

b) Menéprace budou ocenény na zakladé do pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, doplni zhotovitel skutené mnoZstvi mémych jednotek s jednotkovymi cenami podle polozkového nabidkového
rozpoCtu z pedloZené nabidky na pinéni VZ a stanovi tak skute¢ny rozsah a cenu provedenych praci.

7. Objednatel je povinen vyjadiit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnii ode dne pedloZeni navrhu
zhotovitele.

8. Pro tcely financovéni dodateénych stavebnich praci, budou smluvni strany postupovat dle ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4,
5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vzdy predloZi samostatné soupis praci pouze a jenom ,vicepraci“ a pouze a
jenom ,méné praci*. Déle pedloZi kryci list téchto méné a vicepraci, ze kterého bude patrna celkova suma vicepraci,
celkova suma ménépraci a jejich soucet. Soucasti kazdého kryciho listu bude zménovy list ¢ zménové listy s Fadnou
Ciselnou fadou, na kterém/kterych bude/budou uvedeno/na zdivodnéni dotdenych vicepraci a ménépraci. Zadavatel Gini
zmeény smiouvy uzavienim fadného pisemného dodatku ke smlouvé, jez bude tyto zmény v souladu s ust. § 222 ZZVZ
zahrnovat.

9. Veskeré zmény smiouvy dle tohoto oddilu Ize provést pouze za dodrZeni podminek stanovenych zakona &. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpis.

VII. Financovani a placeni

1. Objednatel neposkytuje zélohy.

Cena za dilo bude hrazena mésiéni fakturaci na zakladé soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb
potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, az do vyse 90 % ceny dila. 10 % pozastavka bude uhrazena po
odstranéni pfipadnych vad a nedodélki vzeslych z piejimaciho fizeni a rovnéz z kolaudacniho fizeni, které jsou
prokazatelné zplsobené zhotovitelem. V pripadé, Ze piijaté faktura bude trpét formalnimi &i vécnymi vadami, je objednatel
povinen zhotovitele na tyto vady upozomit do 14 dnii ode dne prokazatelného obdrzeni faktury. Lhiita splatnosti faktury se
timto oznamenim pferusuje do doby nalezeni oboustranného konsensu o zjisténych vadach, respektive do doby
odstranéni vad. Po odstranéni spornych zaleZitosti pak zapoéne béZet nova Ihiita splatnosti.

3. Faktury musi obsahovat naleZitosti podle zakona o Ugetnictvi a zékona o dani z pfidané hodnoty. Objednatelem
odsouhlaseny a potvrzeny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb je nedilnou sougasti faktury.
4. Splatnost faktur se sjednava max. na 15 kalendafnich dni ode dne prokazatelného obdrzeni faktury. Uhradou se rozumi
den pfipséani fakturované ¢astky na Gcet zhotovitele.
5. Piifakturaci bude pouZit reZim pfenesené dariové povinnosti. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény
ceny dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to,
Ze sazba dané z piidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
6. Vsouvislosti s § 92a zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty (déle téZ ,DPH") ve znéni pozdéjSich predpist,
objednatel prohlasuje, Ze pfedmét plnéni je pouzivan k ekonomické &innosti, a proto zde bude aplikovan rezim prenesené
dariové povinnosti. Pro ucely tohoto pinéni tedy objednatel poskytuje svoje DIC - CZ00252557.

¢l. VIIl. Zplsob provéadéni dila

Zhotovitel provede dilo s potfebnou péci v ujednaném ase a obstara vie, co je k provedenti dila potfeba.

. Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel je vazan pfikazy objednatele tykajicich se provadéni stavby.

3. Pred zahajenim praci zhotovitel vzdy zpracuje a pfeda objednateli k odsouhlaseni plan kontrol (kontrolni a zkusebni plan) a
aktualni harmonogram provadéni praci.

4. Zhotovitel bude provadét stavebni prace tak, aby minimainé omezoval pfistup a piijezd viastniku ¢ opravnénych uzivateli
sousednich nemovitosti k jejich nemovitostem.

5. Zhotovitel zajisti bezpe&ny pfistup ke vsem ¢astem dila a umozni vykon technického dozoru, autorského dozoru projektanta
a vykon Cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci na stavenisti a déle v ramci zafizeni stavenisté zajisti
vhodné podminky pro jejich vykon.

6. Technicky dozor u této stavby nesmi provadét dodavatel ani osoba s nim propojena.

N —

7. Technicky dozor je obtasny a zhotovitel bude pro potfeby sestaveni harmonogramu stavby a stanoveni tsek(i ke kontrole
provedeni Casti pfedmétu dila, které budou dal$im postupem zakryty anebo u nichz dalsi postup praci jinak znemozni
kontrolu, uvazovat s jeho piitomnosti na stavbé 2 x tydné. v

8. Kontrolni dny se budou konat pfimo na stavbé min. 1x tydn&. Objednatel nebo technicky dozor bude sepisovat zapisy o
kontrolnich dnech, které jsou nadfazeny zapistim ve stavebnim deniku.
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Za objednatele :

Zhotovitel se zavazuje upozomit objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu objednatel
provedeni dila pfedal, nebo pfikazu, ktery mu objednatel dal. To neplati, nemohl-li nevhodnost Zjstit ani pfi vynaloZeni
potfebné péce.

Pfekazi-li nevhodna véc nebo piikaz v fadném provadéni stavby, zhotovitel je opravnén v nezbytném rozsahu prerusit
prace az do vymény véci nebo zmény pfikazu; trva-li objednatel na provadéni dila s pouzitim predané véci nebo podle
daného pfikazu, mé zhotovitel pravo pozadovat, aby tak objednatel uéinil v pisemné formé. Lhita stanovena pro dokonceni
dila se prodluZuje o dobu prerusenim vyvolanou. Zhotovitel ma pravo na thradu nakladd spojenych s pferusenim dila nebo
s pouzitim nevhodnych véci do doby, kdy jejich nevhodnost mohla byt zjisténa.

Zachova-li se zhotovitel podle vySe uvedenych odstavcl, nema objednatel préava z vady dila vzniklé pro nevhodnost véci
nebo piikazu.

Trvé-li objednatel na provedeni dila podle zfejmé nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci i po
zhotovitelové upozoméni a toto je fadné zaznamenéno ve stavebnim deniku, miize zhotovitel od smlouvy odstoupit.

Zplsob provadéni dila a jakost vyrobku se fidi obecné zavaznymi predpisy, platnymi technickymi normami aplikovatelnymi
v Ceské republice, technickymi specifikacemi a technologickymi postupy stanovenymi vyrobci pouzitych materialti, vyrobkd
a konstrukci.

Zhotovitel je povinen stavbu provést v obvyklé kvalité pii pouZiti novych, nepouZitych material(i, vyrobkd a konstrukci min.
v . jakosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni dila nepouzije Zadny vyrobek, konstrukci ani material, o kterém je v dobé jeho uZiti
znamo, Ze nespliiuje podminky této smlouvy a které nemaji pozadované technické parametry a certifikaci, je-li pro jejich
pouZiti nezbytna podle pfislusnych predpisi. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provest
okamZité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele doklady prokazujici technické parametry materiald, vyrobki a konstrukci, a to
zejména prohlaseni o jakosti, prohlaseni o shodg, certifikaty, technické listy a technologické postupy stanovené vyrobcem a
dodavatelem materiald, vyrobk( a konstrukci uZitych k provedeni dila. V pfipadé, Ze na vyzadani objednatele, technického
&i autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepredlozi v pfiméfené Ihité, ma pravo objednatel &i technicky dozor stavebni
&innosti pozastavit az do doby predloZeni dokladi bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu dokonceni
dila.

Zhotovitel vede ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které jsou pfedmétem dila, stavebni denik. Do deniku se zapisuji
véechny skute¢nosti rozhodné pro pinéni smlouvy a vedeni stavby a také zaznamy o namitkach uplatnénych tretimi
osobami v souvislosti s provadénim stavby (zejména tdaje o asovém postupu praci, jejich druhu, objemu a jakosti, jakoz i
dal$i naleZitosti ve smyslu § 6 vyhlasky o dokumentaci staveb ¢. 499/2006 Sb., ve znéni vyhl. ¢. 62/2013 Sb.). Zastupce
objednatele a technicky dozor jsou opravnéni sledovat zaznamy provedené ve stavebnim deniku a k zapisim pfipojovat své
stanovisko, déle pak sami provadét zépisy do stavebniho deniku.

Denni zaznamy podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce ve lhitach podle prilohy €. 5 k vyhlasce €. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu. V den nasleduijici po provedeni zépisu je povinen zhotovitel pfedloZit na
vyz4dani stavebnimu dozoru objednatele a zastupci objednatele, opravnénému jednat ve véci provadéni stavby, denni
zéznamy a odevzdat mu prvni priipis stavebniho deniku.

Mimo stavbyvedouciho nebo jeho zastupce mohou provadét zaznamy ve stavebnim deniku rovnéZ osoby uvedeneé
v ustanoveni § 157 odst. 2 zak. ¢. 183/2006 Sb., stavebniho zékona, ve znéni platnych pravnich predpisd, dale jen
,stavebni zékon", a za objednatele téZ jeho opravnéni zastupci.

Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s obsahem zépisu ucinénym opravnénymi zastupci objednatele nebo generalniho
projektanta, je povinen pfipojit k jejich zapisu do 3 pracovnich dni pisemné vyjadeni, o némz je pisemné vyrozumi. Pokud
tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zapisu bez vyhrad souhlasi.

Objednatel bude kontrolovat postup provadéni praci pribézné a to zejména ve stupni pred zakrytim jednotlivych
konstruk&nich &asti. Objednatel si déle vyhrazuje pravo se zicastnit véech predepsanych zkouek a revizi, individualniho a
komplexniho vyzkouseni.

Zhotovitel je povinen pisemné popf. telefonicky vyzvat objednatele k provedeni kontroly a k Ucasti na provadénych
zkouskach nejpozdéji pét pracovnich dnil pfed dnem konani.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, na niz byl prokazatelné fadné pozvéan nebo jez se méla konat podle ujednaneho
gasového rozvrhu, miZe zhotovitel pokratovat v provadéni dila. Objednatel ma pravo na provedeni dodate¢né kontroly,
nahradi v3ak zhotoviteli prokazatelné naklady s tim spojené. To se nevztahuje na pfipady, kdy objednateli zabrénila v ucasti
na kontrole vy$8i moc a pozadal-i o dodate¢nou kontrolu bez zbyte¢ného odkladu. Provedenou kontrolou postupu
provadéni stavby zéastupcem objednatele resp. technickym dozorem se zhotovitel nezbavuje své odpovédnosti za fadné a
véasné provedeni dila.

V piipadé zjisténi, Ze je dilo provadéno nekvalitné, méa technicky dozor nebo opravnéni zastupci objednatele pravo postup
praci na dile zastavit az do vyfizeni napravy, bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu dokonceni dila
nebo mlize objednatel odstoupit od smlouvy, vedI-li by postup zhotovitele nepochybné k podstatnému porueni smlouvy.
Tim neni dotéeno pravo na nahradu 8kody, ktera v dusledku tohoto objednateli vznikla.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekézky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoZiiujici provést dilo
dohodnutym zplisobem, oznami to bez zbyteéného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosaZeni dohody o
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zméné dila mize jeho provadéni prerusit. Nedohodnou-li se strany na zméné smlouvy v piiméfené Ihité, miZze kterakoli z
nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel méa prévo na cenu za ¢ast dila provedenou do doby, nez prekazku mohl pfi vynaloZeni
potiebné péce odhalit.

Zhotovitel nesmi bez pfedchozi dohody provadét zmény v technologickych pracich a v dodavkach, jakoZ i pouZitych
materialech a vyrobcich, jinak odpovida za Skodu, ktera v souvislosti s takovou zménou vznikne a ponese naklady
s uvedenim do pivodniho stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

Zménu technologie provadéni stavby a zménu pouZittho materialu, spojenou se zménou sjednané ceny dila, Ize provést
pouze pisemnym a vzestupné o€islovanym dodatkem ktéto smlouvé na zakladé zménového listu, ktery musi -byt
odsouhlasen smluvnimi stranami a technickym dozorem objednatele a osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
provadéni stavby.

Zménu technologie provadéni stavby a pouZzittho materialu, bez zmény sjednané ceny dila, Ize provést zapisem ve
stavebném deniku, ktery musi byt odsouhlasen technickym dozorem objednatele a osobou opravnénou jednat za
zhotovitele ve vécech provadéni stavby.

Objednatel je opravnén kontrolovat dodrZovani a pInéni postupl podle kontrolniho a zkusebniho planu a v pripadé odchylky
postupu zhotovitele od tohoto dokumentu pozadovat okamzitou napravu a v pfipadé vazného poruseni -povinnosti
zhotovitele oproti kontrolnimu a zkuSebnimu planu pozastavit provadéni praci.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci projednat s vlastniky dotéenych pozemki konkrétni podminky vstupu na
pozemky a poridit 0 tom pisemny zaznam ovéfeny podpisem pfislusného vlastnika pozemku. Seznam viastnikii vSech
pozemku dotéenych stavbou dle stavebniho povoleni pfeda zhotoviteli technicky dozor.

Veskeré stavebni a montazni prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele a jeho subdodavateli majici pfisluSnou
kvalifikaci a odbornost, kterou zhotovitel na vyzvu objednatele doloZi (doklad o proskoleni, svare¢sky prikaz, Zivnostenské
opravnéni apod.). V piipadé nedoloZeni prislusné kvalifikace a odbornosti mize objednatel prerusit prace.

Zhotovitel je opravnén provést dilo i prostiednictvim tfetich osob. V takovém pripadé nese odpovédnost za spinéni smlouvy
a odpovida za vady dila, jako by je provadél on sam. Zhotovitel vSak nesmi pfedmét zakazky predat jinému subjektu jako
celek.

Zhotovitel se zavazuije realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni
a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim uvedenym v nabidce podané zhotovitelem na pinéni VZ. Zhotovitel je
opravnén zménit subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni, nebo stavbyvedouciho dle
predchozi véty, pouze ve vyjimegnych a vaznych dlvodd, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zadost o
souhlas se zménou subdodavatele ¢i stavbyvedouciho bude obsahovat idaje a doklady potfebné k prokazani kvalifikace.
Novy subdodavatel musi disponovat kvalifikaci v minimalnim rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokazana v zadavacim
fizeni; novy stavbyvedouci musi disponovat minimalni kvalifikaci, v jakém byla kvalifikace prokazana v ramci zadavaciho
fizeni.

Objednatel je odpovédny za spravnost a Gplnost piedané dokumentace. Bude-li nutné z diivodu na strané objednatele
ménit zplsob pfi realizaci stavebnich a montaznich praci, zajisti objednatel véas nezbytné dopinéni pfislusné dokumentace,
zmeny projedna a schvali se zhotovitelem a uzaviou pisemny dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.

V pfipadé, Ze vici zhotoviteli budou uplatnény tieti osobou namitky nebo naroky souvisejici se stavbou a jeji realizaci, je
zhotovitel povinen o tom bezodkladné informovat objednatele a uginit zapis do stavebniho deniku. V pfipadé, Ze tak
neucini, odpovida za pravni nasledky, které v této souvislosti nastanou z diivodu, Ze se o namitkach objednatel nedozvédél
véas a nemohl pfistoupit k jejich feSeni, zejména pak odpovida vtéto souvislosti za $kodu, ktera v souvislosti s tim
objednateli vznikne.

Zhotovitel je povinen eliminovat hlunost a prasnost na stavenisti po celou dobu vystavby vhodnymi technologickymi
postupy a volbou strojniho zafizeni. Stavebni prace a doprovodna €innost souvisejici se stavbou musi byt provadéna
v souladu s nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, ve znéni platnych
pravnich predpist, tak, aby byly dodrZeny hladiny hluku predepsané timto nafizenim.

Zhotovitel je povinen provadét pribézny Uklid stavenisté a jeho okoli, odstrafiovat vSechny prebyte¢né prekazky,
manipulovat se svymi prostiedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby nepiekazely pfi provadéni dila,
odstrafiovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenidtni rum, odpadky a doasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila
neni nezbytné tfeba. Pfi nakladani s odpady je zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zékona ¢&. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisti a jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel je povinen predavat objednateli doklady o
zajisténi likvidace odpadi vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zakonem.

¢l. IX. Stavenisté a zafizeni stavenisté
Stavenisté stavby bude predano nejpozdéji do 30 dni od podpisu smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak, a to na
zakladé pisemného Zapisu o predani stavenisté.

2. Objednatel pfeda ke dni piedani stavenisté kompletni dokumentaci ve dvou (2) vyhotovenich, rozhodnuti o umisténi stavby,
stavebni povoleni a pfislusna vyjadreni dotéenych organi statni moci a dotéenych fyzickych a pravnickych osob.
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Objednatel pieda zhotoviteli ke dni pfedani stavenisté seznam dotEenych inZenyrskych siti véetné vyjadfeni jednotlivyc
majitel(l a spravcl téchto vedeni. Viastni vytyéeni, pfedani, ochranu a zpétné predani siti spraveim zajisti na své naklady
zhotovitel.

Objednatel se zavazuje pro zhotovitele urgit odb&ma a napojovaci mista energii, vody a kanalizace potfebnych k provedeni
dila. Vlastni naklady za energie, vodné a stoéné vody se zavazuje hradit zhotovitel na zakladé samostatného méfeni nebo
na zakladé dohody s objednatelem.

Zafizeni stavenisté zajituje zhotovitel a je viastnikem zafizeni staveni§té, véetné pouzivanych stroji, mechanismu a
dalsich véci potfebn)'lch pro provedeni dila a nese nebezpedi Skody na téchto vécech. Naklady spojené se zfizenim,
provozem a likvidaci zafizeni stavenisté jsou sougasti ceny dila.

Zhotovitel zajisti vhodné zabezpedeni staveniété, popfipadé oddélena pracovisté oploti nebo jinak zajisti, a to na viastni
naklady.

Zhotovitel se zavazuje stavenit® uZivat vyhradng pro gely zajisténi predmétu dila a je povinen si poginat tak, aby
objednateli nevznikly pfi jeho provozovani Skody. Zhotovitel je povinen na prevzatém stavenisti udrZovat pofadek a Cistotu a
je povinen odstrariovat odpady a nedistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi predpisy, zejmena
ekologickymi a o likvidaci odpadi. Je povinen staveni§té zabezpedit, aby po dobu vystavby nedochézelo k jeho porusovani,
fadné udrZovat pristupové komunikace a neprodlené odstranit vekeré znegisténi.

Zhotovitel odpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi viech osob v prostoru staveni§té, dodrzovéni bezpegnostnich,
hygienickych a pozarnich predpist, véetné prostorli zafizeni stavenisté, bezpeCnost silniéniho provozu v prostoru
staveniste.

Zhotovitel je povinen stavenisté kompletné vyklidit, vygistit a predat objednateli nejpozdéji do 15 kalendafnich dni po
fadném dokonceni dila.

¢l. X. Piedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 pracovnich dnii pfedem, Ze dilo je fadné dokonceno a Ze je
pfipraveno k predani a pfevzeti. Objednatel je povinen svolat priejimaci fizeni k predani a pfevzeti dila nejpozdéji do 7
pracovnich dnli od doruéeni pisemné vyzvy zhotovitele k prevzeti dila.

Dilo musi byt objednateli pfedano na zékladé oboustranné podepsaného zapisu o predani a pevzeti dila. Zapis musi byt
podepsany zastupcem zhotovitele, zastupcem objednatele a technickym dozorem objednatele. V zapise se uvede téz
soupis pfedan)'lch doklad(.

Objednatel nema pravo odmntnout prevzetl stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi

::::::

Pokud objednatel odmitl prevzit piedavané dilo, pofidi se zépis, kde se jako vysledek prepmaciho fizeni uvede, Ze
predavané dilo objednatel nepfevzal véetn& vymezeni divodu, pro¢ se tak stalo. V pfipadé sporu o to, zda pfedavane dilo
vykazuje vady, se ma za to, Ze tomu tak je, a to az do doby, neZ se prokaze opak; dikazni bfemeno nese v takovem
pfipadé zhotovitel.

Pokud objednatel prevezme dilo s vadami, bude zapis obsahovat téZ soupis téchto vad a nedodélki s terminem jejich
odstranéni, soupis dodateéné pozadovanych praci s terminem a zpisobem jejich zajisténi. Nebudou-li vady a nedodélky
odstranény ve sjednaném terminu, ktery nesmi byt deli neZ Sedesat (60) dni, umoZiiuji-li to technické a klimaticke
podminky, je objednatel opravnén jejich odstranéni provést prostiednictvim tfeti osoby na néaklady zhotovitele. Takto
odstranéné vady budou povaZovéany za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zaruku za celé dilo v piném
rozsahu dle této smlouvy, véetné vad odstranénych tfeti stranou. Tim nezanika pravo na nahradu 8kody, ktera objednateli
v souvislosti s ne¢innosti zhotovitele pii odstrafiovani vad a nedodélki vznikla.

Sougasti fadného dokondeni dila je téZ predloZeni dokladi o Gispésné provedenych piedepsanych zkouskach a revizich,
individualnim a komplexnim vyzkoudeni a dokladii prokazujici technické parametry materiald, vyrobki a konstrukci a to
zejména prohladeni o jakosti, prohlaseni o shodé, certifikaty, technické listy a technologické postupy stanovené vyrobcem a
QOdavateIem materiald, V)'Irobkﬁ a konstrukei uiitych k provedeni dila.

Radné dokonéené dilo musi byt dale zplisobilé uZivani tak, aby mohlo byt pozadano o vydani kolaudagniho souhlasu nebo
o vydani rozhodnuti o pfedéasném uzivani stavby (vyvstane-li tato potieba) pnslusnym stavebnim Gfadem.

Zhotovitel, jakoz i technicky a autorsky dozor, jsou povinni se zigastnit na zakladé vyzvy objednatele fizeni o pfedéasnem
uZivani stavby, o zahjeni zkuebniho provozu a kolaudagniho fizeni a je povinen poskytnout objednateli pro tyto ucely
nezbytnou soucinnost, zejména dodat véas doklady nezbytné pro fadné uZivani stavby.

Objednatel je povinen zaslat bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli kopie rozhodnuti o predéasném uZivéni stavby a
kolaudacniho souhlasu.

¢l. XI. Vady a nedodélky, zaruka za jakost, reklamace
Dilo ma vady, Jesthze provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé a neni provedeno v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy.
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Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho predani a dale odpovida za to, Ze po dobu z&ru&ni doby bude mit
dilo viastnosti dohodnuté v této smlouvé a bude bez vad zplsobilé k obvyklému gelu a uzivani.

Zhotovitel poskytuje ode dne protokolarniho prievzeti dila zaruéni Ihitu na dilo v délce 60 mésicii, na ostatni dodavky strojti
a technologického zafizeni, na néZ vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v délce Ihty
poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésict.

Zarugni Ihuta neb&Zi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.
Zarucni doba pocina béZet dnem pedani a pevzeti dila, provedeného v souladu s projektovou dokumentaci, zadavacimi
podminkami vefejneé zakazky a touto smlouvou o dilo. Pokud bylo dilo pfevzato s vadami a nedodélky, po&ina zaruéni doba
celého dila béZet az ode dne jejich UpIného odstranéni.

Zhotovitel poskytne na opravy provedené v ramci reklamace v poslednich dvanacti mésicich zaruéni doby zaruku v délce
24 mésicu. Zaruéni doba zacina béZet ode dne prevzeti dokongené opravy reklamované vady.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte&ného odkladu po jejich zjisténi. Oznameni
(reklamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v oddile Smluvni strany nebo na adresu sidla zhotovitele. V reklamaci
musi byt vady popsény nebo uvedeno jak se projevuji.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnii po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou
Ihdtu navrhuje k odstranéni vad, nebo z jakych divodi reklamaci neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava v celém rozsahu.

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smiuvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna
nejpozdeji do 10 kalendarnich dnii ode dne uplatnéni reklamace objednatelem. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahéjit odstrariovani vady nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni
reklamace.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech a to az do rozhodnuti o vyfeSeni sporu
soudem.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 7 kalendarnich dni po obdrZeni reklamace nebo v dohodnutém
terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Takto
odstranéné vady budou povaZovény za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zaruku za celé dilo v piném
rozsahu dle této smlouvy, véetné vad odstranénych tfeti stranou. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli.
Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze jim reklamovana vada nevznikla z
davodi na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, resp. Ze vadu zplisobil nevhodnym uzivanim dila, je
objednatel povinen neprodiené uhradit zhotoviteli veskeré naklady spojené s odstranénim takové vady.

&l. XII. Odstoupeni od smlouvy, odpovédnost za $kodu

Objednatel je opravnén odstoupit od smiouvy v piipadé, Ze je z necinnosti zhotovitele objektivné ziejmé, Ze dilo neprovede
fadné a vcas, dale pokud zhotovitel neprovadi prace v souladu se smlouvou za predpokladu, Ze zhotovitel na zakladé
pisemné vyzvy objednatele nesjedna napravu do 3 pracovnich dnti od doruéeni této vyzvy.

Pokud i v této Ihité bude zhotovitel neCinny &i nezjedna napravu, je objednatel opravnén bez dal$iho od smlouvy odstoupit.
Tim neni dotéeno pravo na nahradu vzniklé $kody.

Objednatel si vyhrazuje pravo od této smlouvy jednostranné odstoupit z divodu nezajisténi finanénich prostredk. V tomto
pripadé smiuvni strany provedou inventuru a vyaétovani dosud provedenych praci na dile nebo jiz vyrobenych a dodanych
Casti stavby s tim, Ze zhotovitel nebude uplatiiovat Zadné jiné sankce a Skodu.

Smiuvni strany se dohodly, Ze dojde-li k odstoupeni od smlouvy nékterym z Géastnika, tato smlouva se rusi k okamziku, kdy
projev ville o odstoupeni od smlouvy bude dorucen Géastnikovi, jemuz je uréen. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka
naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy a naroku na smiuvni pokutu/pokuty.

¢l. XIIl. Smluvni pokuty
V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodieni s fadnym a véasnym dokonéenim dila, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli

smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny dila za kazdy, byt i zapocaty, den prodleni. Tato smluvni pokuta mize byt zapoétena
proti pohledévce zhotovitele jednostrannym konem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti prace
dokongit, ani jinych povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

V pripadé nedodrZeni terminu na odstranéni vad a nedodélki zjisténych v ramci pfedani a prevzeti dila, je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdou vadu a kalendafni, byt i zapo&aty, den prodleni.

V piipadé nedodrzeni dohodnutého terminu nastupu na odstranéni vad v zaruéni dobé je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K& za kazdou vadu a kalendaini, byt i zapo&aty, den prodieni.

V pripadé nedodrzeni dohodnutého terminu odstranéni vad v zaruéni dobé je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢, za kazdou vadu a kalendaini, byt i zapogaty, den prodleni a v piipadé, Ze se jedna o vadu, ktera
brani uZivani dila nebo hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smiuvni
pokutu ve vysi 10.000,- K&, za kaZdou vadu a kalendaini, byt i zapogaty, den prodleni.
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V piipadé nedodrZeni terminu na vyklizeni, vy¢isténi a predani stavenisté je zhotovitel povinen objednateli uhradit smiuv
pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy, byt i zapocaty, kalendaini den prodleni.

V pfipadé, Ze je objednatel v prodleni se zaplacenim ceny dila, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,015
% z dluZné Castky za kazdy, byt i zapocaty, kalendafni den prodleni.

Splatnost smluvnich pokut se sjednavé na 14 dni ode dne doruéeni jejich vya&tovani, pro piipad, nebude-li smluvni pokuta
realizovana kompenzaci. Je véci objednatele, ktery zplisob zvoli. Smluvni pokuty jsou uvadény v korunach éeskych a neni
v nich zahmuta pfislusna sazba DPH.

Uhradou smiuvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu $kody, ktera objednateli vznikne.

El. XIV. Viastnické pravo ke stavbé, nebezpeéi kody a pojisténi
Objednatel se stava postupné viastnikem zhotovené stavby, avak zhotovitel nese nebezpei dkody nebo znigeni stavby a7
do vlastniho pfedani a prevzeti stavby objednatelem.
Zhotovitel na sebe piebira zodpovédnost za Skody zplsobené viemi (i¢astniky vystavby na zhotovovaném dile po celou
dobu vystavby, tzn. do pfevzeti dila objednatelem, stejné tak za Skody zpiisobené svou &innosti objednateli nebo treti
0sobé na jejich majetku.
Zhotovitel prohlasuje a na vyzadani objednatele dolozi, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz piedmétem je pojisténi
odpoveédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tfeti 0sobé v souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve vysi nejméné 1,0 mil.
K&, s max. vysi spoluti¢asti ve vysi 50.000,- K&.
Zhotovitel prohlasuje a na vyZadani objednatele doloZi, Ze mé uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz piedmétem je pojisténi
stavebné montaznich ¢innosti ve vysi 1 mil. K¢, s max. vysi spoluicasti ve vysi 50.000,- KE.
Zhotovitel se po celou dobu trvani této smlouvy do doby protokolamiho predani dila bez vad a nedodélkii zavazuije, Ze bude
pojistén ve smyslu vySe uvedenych ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistného pinéni. Zhotovitel je povinen udrzovat
platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné v rozsahu a povaze provadéného dila; v pfipadé zmén provadéného dila je
povinen pojistovatele véas informovat a pfipadné zménit rozsah pojisténi tak, aby pojistna smlouva poskytovala po celou
dobu provadeéni dila pojistné kryti poZadované touto smlouvou. V piipadé zmény pojistné smlouvy v priib&hu provadéni dila
je zhotovitel povinen pfedioZit objednateli doklad 0 zméné pojistné smlouvy.
V piipadé, Ze zhotovitel nesplni svou povinnost uzaviit a udrZovat platnou pojistku v pozadovaném rozsahu nebo
nepfedioZi objednateli ve stanoveném terminu piné znéni pojistnych smluv, je objednatel opravnén uzavfit a udrZovat
takove pojistne smlouvy viastnim jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavieni a udrZovani takovych pojistnych
smiuv a takove vydaje zapogist proti jakékoli pohledévce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymahat tyto
castky po zhotoviteli pfimo.

¢l. XV. VSeobecna ustanoveni
Pravni rezim zavazkového vztahu zaloZeného touto smlouvou se fidi zejména pfislugnymi ob&anskopravnimi predpisy
Zhotovitel se zavazuje, Ze jako odbomé zplsobila osoba, zkontrolovat technickou ¢ést piedané dokumentace nejpozdgji
pred zahéjenim praci na piislusné ¢asti dila a upozomit objednatele bez zbyteéného odkladu na zjisténé zjevné vady a
nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost pfedané dokumentace.
Zhotovitel neni opravnén vyuZivat chyb, Spatného porozuméni nebo jakékoli obdobné pficiny k oddvodnéni Zadosti o
zvy3eni ceny ve vztahu ke sjednané cené v této smlouvé.
Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele ¢i piislusného kontrolniho organu poskytnout jako osoba povinna souginnost pfi
vykonu finanéni kontroly (viz § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni platnych pravnich predpis)
a archivovat dokumenty spojené s realizaci dila po dobu 10 let po skonéeni pinéni zakazky (pfedani dila).

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinnym subjektem dle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k
informacim, v platném znéni. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze objednatel miiZze poskytovat informace tykajici se poskytovani
pinéni dle této smlouvy ve smyslu vy$e uvedeného zakona.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel, jakozto vefejny zadavatel, uvefejni podle §219 zakona &. 134/2016Sb. na svém
profilu tuto smlouvu véetné jejich zmén a dodatkd, vysi skuteéné uhrazené ceny za pinéni vefejné zakazky, jez je
predmétem teto smlouvy, a pfipadné seznam subdodavatelii zhotovitele.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy nelcinné, neplatné ¢i nevykonatelng, Gginnost, platnost ¢i
vykonatelnost ostatnich ustanoveni této smlouvy tim nebude dotéena. Smiuvni strany se zavazuji, Ze takové neudinné,
neplatné Ci nevykonatelné ustanoveni nahradi analogicky novym ustanovenim, které bude net¢innému, neplatnému &i
nevykonatelnému ustanoveni svym vyznamem co nejblize.

Ustanoveni této smlouvy je mozné ménit pouze formou pisemnych a vzestupné Gislovanych dodatki podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve Etyfech (4) stejnopisech majicich povahu originalu, z nichz kazdy u¢astnik obdrzi dvé (2)
vyhotoveni.

10. Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran.

Za objednatele : /£ 8 Za zhotovitele :
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1. Smluvni strany shodné a vyslovné prohladuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a Ze je jim obsah této
smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné vile. Na
diikaz tohoto souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své viastnoruéni podpisy.

12. Tato smlouva je uzaviena na zakladé rozhodnuti Rady Mésta Mlada Vozice usneseni &. 163/2018 b) ze dne 3.5.2018

5.
V Miadé Vosici dne ....f{....zms ....................
za objednatele:
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Josef Kubik
jednatel DAICH spol. s r.o.

Mgr. Jaroslav Vétrovsky
starosta Mésta Mlada VoZice
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